

## 357号湾岸千葉地区舗装その4工事 「間接工事費実績変更方式」を試行

昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調となる工事が相次いでいることから不調不落対策を試行しております。

今回発注する「357号湾岸千葉地区舗装その4工事」については、標準的な積算と当該現場の見積り（実勢価格）に乖離が生じると考えられることから、以下の試行を行います。

### 「間接工事費実績変更方式」

本工事は、千葉市内における国道357号の市街地部であり、非常に交通量も多い路線であるとともに、交差点を含むため交通処理が非常に難しい箇所であることから、標準的な積算と施工実績に乖離が予想されるため、実績の妥当性を確認のうえ共通仮設費（率分）を変更する「間接工事費実績変更方式」を試行します。

## 【間接工事費実績変更方式の工事概要】

- (1) 工 事 名 : 357号湾岸千葉地区舗装その4工事
- (2) 工事場所 : 自) 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目  
至) 千葉県千葉市中央区登戸3丁目
- (3) 工 期 : 契約締結の翌日から平成28年3月31日まで
- (4) 入札方式 : 一般競争入札  
総合評価落札方式 (施工能力評価型Ⅱ型)  
施工体制確認型
- (5) 工事種別 : 維持修繕工事
- (6) 工事概要 : 掘削工 約500m<sup>3</sup>  
路床安定処理工 約500m<sup>2</sup>  
排水性舗装工 約2,200m<sup>2</sup>  
切削オーバーレイ 約3,700m<sup>2</sup>  
縁石工 約250m  
路側防護柵工 約540m  
区画線工 約2,300m  
道路付属施設工 1式  
構造物撤去工 1式
- (7) 実績により変更を行う工種  
共通仮設費 (率分) のうち、「運搬費」及び「安全費」
- (8) スケジュール  
入札公告 : 平成27年7月31日 (金)  
入 札 日 : 平成27年9月18日 (金)