
調査の実施概要

国営アルプスあづみの公園事務所

工事名：Ｈ２０大町・松川地区センターゾーン舗装工事

調査を実施した業者名、住所：金森建設（株）、長野県大町市大町１２５２－５

項 目 内 容

当該応札者は、１ その価格により入札

・平成21年度予定の開園に向けて、地元企業として、公園事業に対する貢献をしたかした理由

ったため。

・本社所在地である大町市が施工箇所であるため、地域に精通しており、また、施工

する園内においては、あづみの公園発注の元請・下請を含め完成工事件数が豊富であ

り、作業環境を熟知しているため。

また、監理技術者においては、大町・松川地区公園工事の経験がある者を予定してい

るため、安全かつ効率的な施工体制がとれるため。

・技術者等職員の仕事確保及び下請け協力会社の仕事確保のため。

・当社事務所・倉庫が現場から10ｋｍ程度にあり、資機材・人的資材の調達が容易で

あり、運搬費・管理費に対するコスト削減が計れるため。

・仮設事務所は、公園隣接地にあり、新たに設置する必要がないため。

・手持機械は、自社所有の建設機械を有効活用することにより、コスト削減が計れる

ため。

以上により、当該価格にて応札を行った。

・平成20年度大町市特定環境保全公共下水道事業（常盤処理区）管渠工事 ～H21.1.30２ 契約対象工事附近に

・平成20年度国補通常砂防工事 ～H21.3.25おける手持工事の状況

・平成20年度県営かんがい排水事業町川地区第1-7工区水路工事 ～H21.3.10

・一般廃棄物最終処理場第２期工事 ～H22.3.19

特になし。３ 契約対象工事に関連

する手持工事の状況

契約対象工事箇所４ 契約対象工事箇所と

長野県大町市常盤地先入札者の事業所、倉庫

本 社：長野県大町市大町1252-5（走行距離約9km 約20分）等との関連

土 木 部：長野県大町市大町1860-3（走行距離約10km 約20分）

資材倉庫：長野県大町市平二ツ屋 （走行距離約9.5km 約20分）

・現場事務所 1棟 ・休息所 3棟 ・ｶﾗ-ｺ-ﾝ30個 ・ｺ-ﾝﾊﾞ-20本５ 手持資材の状況

・看板類 30枚 ・敷鉄板（3000×1500×22）10枚

・敷鉄板（6000×1500×22）3枚 ・単管ﾊﾞﾘｹ-ﾄﾞ20脚

・現場事務用品（机・椅子・ﾊﾟｿｺﾝ・ﾌﾟﾘﾝﾀ-）一式

本工事における資材購入先は５社（協力会社・組合員）より行う。６ 資材購入先及び購入

・A社：大町市 （協力会社：10年） ・B社：大町市 （組合員）先と入札者との関係

・C社：石川県金沢市 （協力会社：5年）

・D社：大町市 （協力会社：20年）・E社：大町市 （組合員）

・ﾊﾞｯｸﾎｳ（0.09m3）3台 ・ﾊﾞｯｸﾎｳ（0.28m3）1台 ・ﾊﾞｯｸﾎｳ（0.45m3）1台７ 手持機械数の状況

・ﾊﾞｯｸﾎｳ（0.8m3）1台 ・ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ-（16ｔ）1台 ・振動ﾛ-ﾗ（3.6ｔ）1台

・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（2ｔ積）2台 ・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（4ｔ積）1台

・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（10ｔ積）3台



項 目 内 容

土工、車止工、擁壁工：金森建設（株）８ 労務者の具体的供給

植栽工：A社 （取引：10年） 舗装工：B社 （取引：10年）見通し

縁石工：C社 （取引：8年） 標識工、区画線工：D社 （取引：20年）

上記労務者について、自社と下請業者から確保計画されており施工に問題はないと

考えられる。

H15 平成15年度林道舗装事業林道妙高小谷線舗装工事 小谷村９ 過去に施工した公共

H15 平成15年度舗装復旧受託事業下水道舗装復旧工事 大町市工事名及び発注者

H15 安賀他防災工事 関東地方整備局長野国道事務所

H16 平成16年度県単道路占用路面復旧工事 大町建設事務所

H17 光明道路その２工事 北陸地方整備局高田河川国道事務所

H17 平成17年度国補地方道路交付金（交通安全）工事 大町建設事務所

H18 平成18年度国補災害復旧事業道路凍上災害復旧工事 大町市

H18 平成18年度国補18災公共土木施設災害復旧・県単舗装修繕合併工事 大町建設事務所

H18 平成18年度国補橋梁補修（国道）工事 大町建設事務所

H19 平成19年度舗装復旧受託事業下水道舗装復旧工事 大町市

H19 平成19年度県単道路占用路面復旧・舗装修繕合併工事 大町建設事務所

H19 平成19年度国補橋梁補修（国道）工事 大町建設事務所

（同種・同類工事のみ）H20 平成20年度県単街路工事 大町建設事務所

資 本 金 6,000万円10 経営内容

営業年数 33年（昭和30年より）

特に問題は無い。11 １から10までの事情

聴取した結果について

の調査検討

H15 安賀他防災工事 80点12 ９の公共工事の成績

状況

不開示13 経営状況

懸念なし14 信用状況

15 その他の必要な事項


