

工事名：金井地先堤防強化工事

調査を実施した業者名、住所：大木建設(株)、茨城県常陸太田市岡田町 5 1 番地の 3

調査の実施内容

項 目	内 容
1 その価格により 入札した理由	・本工事を是非受注したいと意欲をもって、また技術者の更なる技術力向上のため入札しました。本価格での施工の妥当性は、次のとおりです。 ①年度末にあたり、手持ちの工事の多くが竣工しているので、入札に参加致しました。 ②土木工事発注量が少ない時期であり、協力会社の支援が十分に受けられます。 ③当該工事箇所が、本社及び協力会社から近いため、工事施工がスムーズに行う環境にあり、コスト削減が可能です。 ④平成 18.19.20 年度に当該工事を含む区域の河川維持工事を施工しており、近隣の地域条件等を十分に熟知し、当該工事の施工に活かす事が出来ると思います。 ⑤当該工事の現場管理費及び一般管理費等において、経費不足が生じた場合には、本社経費により補填することとし、全社をあげて対応致します。
2 契約対象工事付近 における手持工事 状況	国補道改築第 20-03-841-0-001 号道路橋梁下部工事 常陸太田土木事務所 H20.10.29 ～ H21.6.30 ¥50,400,000 平成 20 年度第 2 号復旧治山事業工事 県北地方総合事務所 H20.12.6 ～ H21.6.23 ¥42,840,000 H20 那珂管内河川維持(その 2)工事 常陸河川国道事務所 H20. 4. 1～H21. 3. 31 ¥43, 491, 000 H21那珂管内河川維持(その2)工事 常陸河川国道事務所 H21. 4. 1～H22. 3. 31 ¥36, 540, 000
3 契約対象工事に 関連する手持工事 状況	H20 那珂管内河川維持(その 2)工事 常陸河川国道事務所 H20. 4. 1～H21. 3. 31 ¥43, 491, 000 H21那珂管内河川維持(その2)工事 常陸河川国道事務所 H21. 4. 1～H22. 3. 31 ¥36, 540, 000
4 契約対象工事箇所 と入札者の事業所、 倉庫等との関連	金井地先堤防強化工事箇所から本社まで約 20km 金井地先堤防強化工事箇所から資材置場まで約 19km

項 目	内 容
5 手持資材の状況	品名 規格 手持ち数量 使用予定量 不足手当 割栗石 150 ～ 200mm 砕石 RC-40 100 個
6 資材購入先及び 購入者と入札者の 関係	(資材名) (数量) (単価) (購入先) (所在地) (関係) ・張芝 4,400m³ 350 A社 水戸市堀町 協力会社 ・ドレーン 270m 38,500 B社 水戸市赤塚 協力会社 ・吸出防止材 2,800m² 350 B社 水戸市赤塚 協力会社 ・敷鉄板 984m² 910 C社 水戸市新荘 協力会社 (リース)
7 手持機械数の状況	ダンプ車 2 t 資材置場保管 ダンプ車 4 t 資材置場保管 ユニック車 2.9t吊 資材置場保管 バックホー 0.25 資材置場保管 バックホー 0.45 資材置場保管 バックホー 0.1 資材置場保管
8 労務者の具体的 供給見通し	工種 職種 単価 員数 下請会社 土工 普通作業員 12,600 10 人 協力会社 12,600 15 人 協力会社 12,600 5 人 自社 工種 種別 配置予定人数 員数 土工 盛土工 世話役 1 普通作業員 2 オペ 3 植生工 世話役 1 普通作業員 5 覆土工 世話役 1 普通作業員 5 オペ 2 ドレーン工 世話役 1 普通作業員 6 オペ 3 作業土工 世話役 1 オペ 2 工事用道路工 世話役 1 普通作業員 2 オペ 1

項 目	内 容
9 過去に施工した 公共工事名及び 発注者	過去の公共工事の実績 関東地方整備局常陸河川国道事務所 那珂管内河川維持(その2)工事 H19.4.1 ~ H20.3.31 ￥42,420,000 那珂川中流維持工事 H18.4.1 ~ H19.3.31 ￥16,380,000 久慈川上流管内維持工事 H17.4.1 ~ H18.3.31 ￥17,535,000 那珂川中流河川維持工事 H16.11.17 ~ H17.3.31 ￥11,602,500 栄町根固他修繕工事 H15.12.4 ~ H16.3.19 ￥13,860,000 常陸太田土木事務所 県単橋修第 20-53-751-0-001 号橋梁補修工事 H20.11.21 ~ H21.3.15 ￥12,904,500 国補道改築第 19-03-841-0-001 工事 H19.9.22 ~ H20.11.30 ￥45,727,500 国補道改築第 18-03-841-0-008 号 H19.3.29 ~ H19.7.26 ￥15,330,000 県単道改第 17-53-308-0-001 号道路改良工事 H17.1.24 ~ H18.6.15 ￥29,379,000 県北地方総合事務所 平成 18 年度第 1 号復旧治山事業工事 H18.9.28 ~ H19.3.26 ￥36,015,000 平成 19 年度第 1 号復旧治山事業工事 H19.12.12 ~ H20.8.22 ￥50,610,000
10 経営内容	特に問題なし
11 1 から10までの 事情聴取した結果に ついての調査検討	各項目の 条件並びにこれまでの受注工事の内容について事情 聴取した結果、公共事業に精通しているとともに、会社の業績 も問題なく、本工事に関して利益は少ないものの、これまでの 経験を生かした十分な施工が行われるものと考察される。

項 目	内 容
12 9の公共工事の 成績状況	(工事件名) (評点) 〈国土交通省関東地方整備局〉 H20 那珂管内河川維持(その2)工事 H20.4-H21.3 74 那珂管内河川維持(その2)工事 H19.4-H20.3 71 那珂川中流維持工事 H18.4-H19.3 71 久慈川上流管内維持工事 H17.4-H18.3 72 那珂川中流河川維持工事工事 H16.11-H17.3 73 栄町根固他修繕工事 H15.12-H16.3 70
13 経営状況	非公開
14 信用状況	支障なし
15 その他の必要な 事項	