

扱い | 平成23年5月24日(火)解禁

平成23年5月23日(月)
 国土交通省関東地方整備局
 横浜国道事務所

記者発表資料

金沢国道出張所管内電線共同溝試掘工事で 「間接工事費実績変更方式」「施工箇所が点在する工事の積算方法」 を試行

昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいない理由により、入札のとりやめや不調となる工事が相次いでいることから不調不落対策を試行しております。

今回発注する「金沢国道出張所管内電線共同溝試掘工事」については、1箇所の工事量が少なく、施工箇所が点在することから、標準的な積算と当該現場の見積り（実勢価格）に乖離が生じていると考えられることから、以下の試行を行います。

「間接工事費実績変更方式」、「施工箇所が点在する工事の積算方法」

本工事は1箇所当たりの施工量が少ない工事であり、資材運搬、交通規制において作業効率が低下し標準的な積算と施工実績に乖離が予想されるので、その妥当性を確認のうえ実績により共通仮設費（率分）を変更する「間接工事費実績変更方式」を試行します。また、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、『横須賀市』『横浜市』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」を試行します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 神奈川県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局

技術管理課 課長補佐

技術調査課 建設専門官

横浜国道事務所 電話

計画課長

道路工事調整課長

あらい 新井

ただし 正

(電話048-600-1331)

いしはま 石浜

やすまさ 康賢

(電話048-600-1332)

045-311-2981 (代)

やなだ 柳田

まゆみ 眞由美

(内線261)

やまさき 山崎

だかし 隆

(内線481)

} 間接工事費実績変更方式
 } について

} 対象工事の内容について

《間接工事費実績変更方式、 施工箇所が点在する工事の積算方法の工事概要》

- (1) 工事名 : 金沢国道出張所管内電線共同溝試掘工事
- (2) 工事場所 : 金沢国道出張所管内
- (3) 工期 : 契約の翌日から平成23年12月20日まで(予定)
- (4) 入札方式 : 一般競争入札 総合評価落札方式(簡易型)
地域密着工事型、施工体制確認型、間接工事費実績変更方式、
施工箇所が点在する積算方法、難工事指定
- (5) 工事種別 : 維持修繕工事
- (6) 工事内容(概要) :
- | | | | |
|-------|----|-----|------|
| ○試掘工 | 車道 | 特殊部 | 43箇所 |
| ○試掘工 | 歩道 | 特殊部 | 62箇所 |
| ○試掘工 | 歩道 | 管路部 | 90箇所 |
| ○本復旧工 | 車道 | | 43箇所 |
- (7) 実績により変更を行う工種「間接工事費実績変更方式」
・ 共通仮設費(率分)のうち、運搬費、安全費
- (8) 「施工箇所が点在する工事の積算方法」の実施
- (9) 実績により変更を行う理由及び施工箇所が点在する工事の積算方法の実施理由
本工事は、一般国道16号神奈川県横須賀市馬堀海岸三丁目から横浜市金沢区
富岡東六丁目までの7箇所において、電線共同溝本体設置前の地下埋設物件を把握
するための試掘工事を施工するものである。
当該施工箇所は、試掘1箇所あたりの施工量が少なく、施工箇所が点在する工
事であることから、作業効率が低下することが考えられ、標準的な積算と実勢価
格に乖離が生じることが予想されるため、「間接工事費実績変更方式」及び
『横須賀市』『横浜市』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所
が点在する工事の積算方法」を試行するものです。
- (10) スケジュール
- | | | |
|-------|---------|-------|
| ○入札公告 | : 平成23年 | 5月24日 |
| ○入札日 | : 平成23年 | 6月24日 |