



橋梁耐震補強工事、遮音壁補修工事、交通対策工事において「見積りを活用する積算方式」と「難工事指定」を試行します。

### 記者発表資料

昨今、工事発注において不落、入札参加者不在などの理由により、入札のとりやめや不調となる工事が多発しているところです。

今回、千葉国道事務所では「千葉出張所管内耐震補強他工事」、「16号境橋・蔵波橋耐震補強工事」、「船橋管内遮音壁補修工事」、及び「村上地区他交通対策工事」において、「見積りを活用する積算方式」と「難工事指定」を試行します。

上記工事は、交通量が多い市街地で行う工事であり、小規模な現場が点在するため、施工に当たっては作業効率が低下することが考えられることから、入札参加者から見積りの提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映するものです。

見積を求める工種は、過去に不調となった工事の実績により、標準的な積算との乖離が予想される工種より選定しています。

また、通常の工事と比較して施工条件が厳しく作業効率が悪い工事を一定以上の工事成績で完成させた場合に、来年度以降に発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」において、総合評価項目に「難工事施工実績あり」として加点対象とする「難工事指定」の試行を実施することとしました。

平成20年8月18日

国土交通省 関東地方整備局 企画部 技術管理課  
企画部 技術調査課  
千葉国道事務所 管理第二課  
交通対策課

#### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 横浜海事記者クラブ 神奈川建設記者会  
千葉県政記者クラブ 千葉市政記者会

#### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局

企画部 技術管理課 建設専門官

技術調査課 課長補佐

○千葉国道事務所 副所長

管理第二課 課長

交通対策課 課長

新井 正

浅古 勝久

齋藤 厚

長門 幸朗

岩崎 辰志

※○については、代表問い合わせ先

電話 048-600-1331(直通)

電話 048-600-1332(直通)

電話 043-287-0311(代表)

電話 043-287-0315(直通)

電話 043-285-0339(直通)

## 《「見積りを活用する積算方式」及び「難工事指定」の試行対象工事の概要》

### ① 千葉出張所管内耐震補強他工事

- 1) 工事場所：千葉出張所管内
- 2) 工 期：契約の翌日から平成21年3月26日
- 3) 入札方式：一般競争入札 総合評価（標準Ⅱ型）
- 4) 工事種別：維持修繕
- 5) 工事内容：本工事は、千葉出張所管内における橋梁2橋の耐震補強及び橋梁伸縮装置の補修工事を行うものである。
  - ・都川橋 橋脚補強 2基 77m<sup>2</sup>
  - ・蘇我跨線橋 伸縮装置撤去設置 2箇所
- 6) 見積もりの提出を求める工種
  - ・舗装工（路面切削工、オーバーレイ工、舗装端部排水処理工）
  - ・橋脚巻立て工（作業土工、炭素繊維巻立て工）
  - ・道路付属物工（コンクリートブロック工）
  - ・共通仮設費（運搬費、安全費）
- 7) スケジュール  
入札公告：平成20年8月18日  
入 札 日：平成20年10月9日

### ② 16号境橋・蔵波橋耐震補強工事

- 1) 工事場所：千葉出張所管内
- 2) 工 期：契約の翌日から平成21年3月26日
- 3) 入札方式：一般競争入札 総合評価（標準Ⅱ型）
- 4) 工事種別：維持修繕
- 5) 工事内容：本工事は、千葉出張所管内における橋梁2橋の耐震補強工事を行うものである。
  - ・境橋 縁端拡幅 75m<sup>2</sup>  
塩害対策工 16m<sup>2</sup>  
仮設工 1式
  - ・蔵波橋 橋脚補強 2基 135m<sup>2</sup>  
仮設工 1式
- 6) 見積もりの提出を求める工種
  - ・舗装工（路面切削工、オーバーレイ工、舗装端部排水処理工）
  - ・橋脚巻立て工（炭素繊維巻立て工）
  - ・仮設工（土留め・仮締切工）
  - ・橋梁付属物工（縁端拡幅工）
  - ・橋梁補修工（橋脚補修工、塩害対策工）
  - ・共通仮設費（運搬費、安全費）
- 7) スケジュール  
入札公告：平成20年8月18日  
入 札 日：平成20年10月9日

### ③ 船橋管内遮音壁補修工事

- 1) 工事場所：船橋出張所管内
- 2) 工期：契約の翌日から平成21年3月26日
- 3) 入札方式：一般競争入札 施工体制確認型総合評価（標準Ⅱ型）
- 4) 工事種別：維持修繕
- 5) 工事内容：本工事は、船橋出張所管内の国道357号「浜田立体」において、既設遮音壁の補修を実施するものである。  
遮音壁補修 790m
- 6) 見積もりの提出を求める工種
  - ・ 工場製作工（遮音壁工場製作工）
  - ・ 遮音壁撤去工（支柱撤去工、遮音板撤去工、アンカープレート部補修工、パネル洗浄工）
  - ・ 遮音壁設置工（支柱建込工、支柱アンカー工、遮音板設置工、水切り板設置工、パネル落下防止索設置工、支柱落下防止索設置工、支柱回転防止索設置工）
  - ・ 鉄筋探査工
- 7) スケジュール  
入札公告：平成20年8月18日  
入札日：平成20年10月9日

### ④ 村上地区他交通対策工事

- 1) 工事場所：船橋出張所管内
- 2) 工期：契約の翌日から平成21年3月27日
- 3) 入札方式：一般競争入札 総合評価（標準Ⅱ型）
- 4) 工事種別：維持修繕
- 5) 工事内容：国道16号、及び国道357号における、  
舗装工 1式（路面切削工 A=約 6,040 m<sup>2</sup>、オーバーレイ工 A=約 6,040 m<sup>2</sup>、薄層カラー舗装工 A=約 1,385 m<sup>2</sup>）、区画線工 L=約 2,667 m、防護柵工 1式、標識工 1式、道路付属施設工 1式
- 6) 見積もりの提出を求める工種
  - ・ 舗装工（路面切削工、オーバーレイ工、薄層カラー舗装工）
  - ・ 共通仮設費（質量20t以上の建設機械の運搬費）
- 7) スケジュール  
入札公告：平成20年8月18日  
入札日：平成20年10月6日