
　えることできる。

　㎞）であり、現場管理等に要する費用を低く抑えている。

・一般管理費等にあっては、本社経費や役員報酬を低減し、低く抑えている。

　 ができる。

以上のことから、設計図書に基づく工事の施工がなされないおそれがあるとまでは

いえないと判断する。

　おける建設機械については、自社保有のものがあり、経費を低く抑えること

・法面工事に熟知しており、品質及び安全面の管理体制が整っている。

10　経営内容 ・問題なし

　可能であり、コストを低く抑えることができる。また、法面工以外の工種におけ

　聴取した結果について

　の調査検討 　現場管理の面で特に問題はない。

・恒常的に取引のある協力業者から安値で資材及び建設機械を調達することが

・２件の公共工事を受注し、完了している。

11　１から10までの事情

８　労務者の具体的供給 ・自社（グループ会社）の労務者及び協力会社からを予定している。

　　見通し

　先と入札者との関係

７　手持機械の状況 ・バックホウ

　

・該当なし

６　資材購入先及び購入 ・使用する資材については、協力会社からの納入を予定している。

・本社から工事現場（富津市佐貫地先）までの距離が約62㎞であり、自動車で

　１時間30分程度である。

・資材倉庫から工事現場（富津市佐貫地先）までの距離が約62㎞であり、自動

　品質管理においては、特に問題はない。

・恒常的に取引のある協力業者から安値で資材及び建設機械を調達することが

　可能であり、コストを低く抑えることができる。また、法面工以外の工種に

　おける建設機械については、自社保有のものがあり、経費を低く抑えること

２　契約対象工事付近に

　おける手持工事の状況

・該当なし

１　その価格により入札

３　契約対象工事に関連

　する手持工事の状況

・該当なし

　　県　２件

・配置予定技術者（監理技術者及び現場代理人）は、法面工事に熟知しており、

・本工事の富津市鶴岡地区においては、過去に法面工事を施工した実績があり、

　かつ優良工事表彰（事務所長表彰）の実績もあるため、当該地区の完成を成

　し遂げたく、経費を低く抑えている。

　ができる。

［標準様式例４］

１／２

低入札価格調査の実施概要

　調査を実施した業者名、住所：片岡工業㈱　（千葉県長生郡一宮町一宮３１７８）

工事名：１２７号金谷地区法面他工事 千葉国道事務所

　車で１時間30分程度である。

・共通仮設費にあっては、元請の直轄管理の下で施工するため、経費を低く抑

・現場管理費にあっては、本社所在地が長生郡一宮町（現場までの距離が約62

４　契約対象工事箇所と

　入札者の事業所、倉庫

　等との関連

５　手持資材の状況

　した理由

項　　　　目

・本社及び資材倉庫から工事現場まで１時間３０分程度でカバーできるため、

内　　　　　　　　　　　　　　　　容

９　過去に施工した公共

　工事名及び発注者

（地理的条件）



［標準様式４］

・支障なし

　状況

・特に問題なし

13　経営状況

12　９の公共工事の成績

２／２

低入札価格調査の実施概要

　調査を実施した業者名：片岡工業㈱　（千葉県長生郡一宮町一宮３１７８）

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　　容

工事名：１２７号金谷地区法面他工事 千葉国道事務所

15　その他の必要な事項 ・特になし

14　信用状態


	調査の実施概要

