

(様式4)

北首都国道事務所

低入札価格調査の実施概要

工事名：圏央道菖蒲白岡IC改良工事

調査を実施した業者名、住所：東京建設（株）東京都足立区島根3-20-17

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>当社と致しましては、地盤改良工の試行実績として、これまでにスラリー攪拌工法の工事はありませんでしたが、粉体噴射攪拌工法の施工はなく、今回どうしてもこの実績が欲しくそのためには、営業経費等の削減をしても受注いたしたく、当工事を受注目標と致しました。工事費については、協力会社の中から自社手持ち機械による施工実績が多くあり、かつ埼玉県内に事業所及び施工場所近隣に置き場のある業者を選定致しました結果、低減することが出来ました。また、当工事の現場管理費及び一般管理費について不足分は本社支店経費を充当し、工事を進めて参ります。なお、当該工事現場付近には、現在手持ち工事はありませんが、春日部市内に営業所を備えており、臨機応変な対応が可能です。</p> <p>以上のような状況のもと、当該価格の設定に当たりましては、安全な施工・良好な品質の確保・工期の厳守等の項目を十分検討し、社内受注審査会にて決定致しました。このたび結果として低入札調査価格を下回りましたが、安全で良質な施工を行う万全の体制で施工致しますので、よろしくお願ひします。</p>
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	<p>(足立区発注) 補助第258号線立体交差取付道路工事その2 H18.3.2~H20.3.31 ¥1,096,200,000- (JV)</p> <p>(都市再生機構東京都心支社発注) 芦花公園団地(第2期)土木工事 H18.3.24~H19.1.25 ¥228,540,000-</p>
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	<p>(契約対象工事箇所) 埼玉県南埼玉郡菖蒲町上大崎地先</p> <p>(入札者の営業所) 埼玉県春日部市大沼4-42</p> <p>16Km</p>
5 手持資材の状況	該当なし

項 目	内 容																			
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	・高炉セメントB種 日商岩井セメント（株）																			
7 手持機械数の状況	協力会社の機械を使用予定																			
8 労務者の具体的供給見通し	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="528 969 667 999">地盤改良工</td> <td data-bbox="743 969 930 999">土木一般世話役</td> <td data-bbox="1011 969 1086 999">80人</td> <td data-bbox="1166 1128 1362 1189" rowspan="6">協力会社 不動建設（株）</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="743 1001 879 1030">特殊作業員</td> <td data-bbox="984 1001 1086 1030">160人</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="743 1032 879 1061">普通作業員</td> <td data-bbox="1011 1032 1086 1061">80人</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="743 1064 879 1093">特殊運転手</td> <td data-bbox="1011 1064 1086 1093">80人</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1095 611 1124">運搬費</td> <td data-bbox="743 1095 879 1124">特殊運転手</td> <td data-bbox="1038 1095 1086 1124">8人</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="743 1126 879 1155">特殊作業員</td> <td data-bbox="1011 1126 1086 1155">32人</td> </tr> </table>	地盤改良工	土木一般世話役	80人	協力会社 不動建設（株）		特殊作業員	160人		普通作業員	80人		特殊運転手	80人	運搬費	特殊運転手	8人		特殊作業員	32人
地盤改良工	土木一般世話役	80人	協力会社 不動建設（株）																	
	特殊作業員	160人																		
	普通作業員	80人																		
	特殊運転手	80人																		
運搬費	特殊運転手	8人																		
	特殊作業員	32人																		
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	<p>関東地方整備局発注工事 7件 H12木津内高規格堤防整備工事 小台一丁目高規格堤防(H12-5)工事 佐野（下）堤防補強工事 H13四つ木河岸再生工事 矢切高架橋下部その4工事 上江橋耐震補強その他工事 H13上宗岡築堤工事</p>																			
10 経営内容	問題となるような情報は得ていない。																			

項 目	内 容
11 1 から10までの事情 聴取した結果について の調査検討	提出された資料及び事情聴取の結果、協力会社との施工体制及び工事施工場所と自社の営業所等の地理的条件などにより、直接工事費の低減が可能であることが確認でき、また、現場管理費・一般管理費等の経費については、企業努力によって低減することが可能であると判断されることにより経済的・能率的な施工を確保できると思われる。
12 9 の公共工事の成績 状況	過去に関東地方整備局で受注した工事の評点の平均点は75.6点である。
13 経営状況	「非開示」
14 信用状況	問題となるような情報は得ていない。
15 その他の必要な事項	