

平成23年度（4月期）『発注予定情報』に関するお知らせ

今回公表する工事・業務の発注予定情報は、3月11日 東日本大震災発生前の計画を基に作成した予定情報です。よって、今後の災害復旧等の対応により、

- 1) 発注予定の工事・業務の概要等が公表の記載と異なる場合
- 2) 公表されていない工事・業務が発注される場合

等があります。

平成23年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における平成23年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成23年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[北首都国道事務所]

1 - 1 工事名 : 平成23年度国道298号緑地管理その1工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県和光市～埼玉県川口市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 1式
剪定工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 工事名 : 平成23年度国道298号緑地管理その2工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県川口市～埼玉県草加市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 1式
剪定工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 3 工事名 : 平成23年度国道298号緑地管理その3工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県草加市～埼玉県三郷市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 1式
剪定工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 4 工事名 : 平成23年度国道298号緑地管理その4工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県三郷市～埼玉県三郷市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 1式
剪定工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 5 工事名 : 圏央道久喜・白岡JCT第3高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県久喜市北青柳
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼9、6、4径間連続非合成少数鈹桁橋
6径間L = 289m、6径間L = 289m
9径間L = 428m、5径間L = 182m、4径間L = 187m
工場製作工 2,400t
輸送工 1式
地組工 1式
高欄壁工 2,400m
合成床版工 12,000m²
(工事発注規模)
20億円以上

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 6 工事名 : 圏央道須郷地区高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県久喜市太田袋
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼8径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 318m
工場製作工 550t
輸送工 1式
地組工 1式
高欄壁工 600m
合成床版工 3,200m²
(工事発注規模)
7億円2,000万円から10億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

- 1 - 7 工事名 : 圏央道下万田地区第1高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県久喜市太田袋～埼玉県久喜市下早見
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 鋼8径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 328m
工場製作工 600t
輸送工 1式
地組工 1式
高欄壁工 600m
合成床版工 3,300m²
(工事発注規模)
5億円から7億円2,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

- 1 - 8 工事名 : 圏央道織部前地区第1高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市上高野
 - 3) 工期 : 約15ヶ月
 - 4) 工事概要 : 鋼8径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 321m
鋼8径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 321m
工場製作工 1,000t
輸送工 1式
地組工 1式
高欄壁工 1,200m
合成床版工 6,000m²
(工事発注規模)
10億円から20億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

- 1 - 9 工事名 : 圏央道天神島地区第1高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市天神島
 - 3) 工期 : 約15ヶ月
 - 4) 工事概要 : 鋼7径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 280m
鋼7径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 280m
工場製作工 1,000t
輸送工 1式
地組工 1式
高欄壁工 1,000m
合成床版工 5,000m²
(工事発注規模)
10億円から20億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 1 0 工事名 : 圏央道中川橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市木立 ~ 茨城県猿島郡五霞町幸主
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼10径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 376m
工場製作工 700t
輸送工 1式
地組工 1式
高欄壁工 700m
合成床版工 3,800m²
(工事発注規模)
7億円2,000万円から10億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 1 1 工事名 : 圏央道五霞4号橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町幸主
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼10径間連続非合成少数鈹桁橋 L = 187m
工場製作工 780t
輸送工 1式
地組工 1式
高欄壁工 300m
合成床版工 4,000m²
(工事発注規模)
7億円2,000万円から10億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 1 2 工事名 : 圏央道太田袋地区高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県久喜市北青柳 ~ 埼玉県久喜市太田袋
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼12、10径間連続非合成少数鈹桁橋 12径間 L = 469m、12径間 L = 469m、10径間 L = 395m
工場製作工 2,900t
輸送工 1式
地組工 1式
高欄壁工 2,500m
合成床版工 16,500m²
(工事発注規模)
20億円以上

5) 入札予定時期: 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 1 3 工事名 : 圏央道上川原地区高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県久喜市吉羽 ~ 埼玉県幸手市上高野
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼9、7、8径間連続非合成少数鈹桁橋 9径間L = 380m、
9径間L = 362m、7径間L = 287m、8径間L = 318m
工場製作工 2,500t
輸送工 1式
地組工 1式
高欄壁工 2,500m
合成床版工 14,000m²
(工事発注規模)
20億円以上

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 1 4 工事名 : 圏央道平須賀地区高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市平須賀
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼5、6、9、3径間連続非合成少数鈹桁橋 5径間L = 184
m、6径間L = 231m、9径間L = 360m、9径間L = 36
0m、3径間L = 132m、3径間L = 120m
工場製作工 2,500t
輸送工 1式
地組工 1式
高欄壁工 2,500m
合成床版工 12,000m²
(工事発注規模)
20億円以上

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 1 5 工事名 : 国道4号庄和IC橋床板他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市下柳
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L = 700m
コンクリート床板工 130m²
鉄筋工 25t
足場工 1式
舗装工 12,000m²
排水構造物工 1式
土工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 1 6 工事名 : 圏央道天神島地区第2高架橋他下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市天神島
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L = 130m
RC橋脚工 2基
橋台工 1基
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 1 7 工事名 : 幸魂大橋斜張橋主塔(上り線側)耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県戸田市～埼玉県戸田市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 主塔補強(斜張橋1塔)
・主塔補強工(上り線側) 30t
・足場工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 1 8 工事名 : 平成23年度幸魂大橋下り線塗装工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県戸田市～埼玉県戸田市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼橋塗替塗装(一般外面) 11,000m²
足場工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 1 9 工事名 : 国道298号道路照明設備改修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県和光市～埼玉県三郷市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 照明灯改修 2000灯
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。