

## 歩道改修工事において 「見積り活用する積算方式」を試行します。

昨今、工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいない理由により、入札のとりやめや不調となる工事が多発しております。

この理由の一つとして、標準的な積算と当該現場の見積り（実勢価格）に乖離が生じていることが考えられる事から、『見積りを活用する積算方式』を試行しています。

今回、宇都宮国道事務所では、歩道改修工事（1件）において『見積りを活用する積算方式』による発注手続きを試行します。

【対象工事】 ・堀込（下り）歩道改修工事

上記工事の施工にあたっては、現場条件等により作業効率が低下する事が懸念されます。

このため、入札参加者から見積りの提出を求め、その妥当性を検証の上、予定価格に反映するものです。

見積りを求める工種は、過去の同種工事の実績により標準的な積算と乖離が予想される工種より選定しています。

平成21年7月14日

国土交通省 関東地方整備局 企画部 技術管理課・技術調査課  
宇都宮国道事務所

### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、横浜海事記者クラブ、神奈川建設記者会、

### 栃木県政記者クラブ

### お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局

技術管理課	課長補佐	あらい 新井	せい 正	（電話048-600-1331）	} 見積りを活用する 積算方式について
技術調査課	建設専門官	よしみ 吉見	せいたろう 精太郎	（電話048-600-1332）	

宇都宮国道事務所 電話 028-638-2181（代表）

副所長	山田	やまだ あきひこ 明彦	（内線204）	} 対象工事の内容 について
工事品質管理官	金子	かねこ たかお 孝男	（内線302）	

## 見積りを活用する積算方式の工事概要（１）

1. 工事名： 堀込（下り）歩道改修工事
2. 工事場所； 栃木県足利市堀込地先
3. 工期： 契約の翌日から平成22年2月26日まで
4. 入札方式：一般競争 総合評価落札方式「簡易型」施工体制確認型
5. 工事種別：一般土木
6. 概算数量： 歩道改修工 1式  
土工 約1,420m<sup>3</sup>  
管渠工 約182m  
街渠縦断管 約282m  
集水柵 10箇所  
舗装工 約1,500m<sup>2</sup>  
構造物撤去工 1式
7. 見積りの提出を求める工種  
・直接工事費
8. 見積りの提出を求める理由  
本工事は、一般国道50号の栃木県足利市堀込地先における、既設歩道を改修する工事です。  
作業現場が狭小であることから、作業効率の低下が考えられます。そのため、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが考えられるため、「見積りを活用する積算方式」を試行するものです。
9. スケジュール  
入札公告予定日： 平成21年7月15日  
入札予定日： 平成21年8月20日