

入札公告等の概要(参考)

本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。

本工事の詳細な内容に関しては、公告文及び入札説明書等をご覧ください。

工事名	高崎地方合同庁舎外1件（18）建築改修その他工事	
工事種別	建築工事	
工事場所(都県)	群馬県	
工事場所(市区町村)	【高崎地方合同庁舎の部】 高崎市東町 134-12 【群馬県警察学校の部】 前橋市元総社町 80	
工事概要	<p>【高崎地方合同庁舎の部】 敷地面積 6,650m² 1. 建物 1) 庁舎 構 造：鉄筋コンクリート造 地上4階地下1階 建築面積：約 2,100m² 延べ面積：約 10,300m² 用 途：庁舎 工事内容：外壁改修工事、防水改修工事、内装改修工事、環境配慮改修工事</p> <p>【群馬県警察学校の部】 敷地面積 27,125m² 1. 建物 1) 教室棟 構 造：鉄筋コンクリート造 地上4階 建築面積：約 200m² 延べ面積：約 1,100m² 用 途：学校 工事内容：耐震改修工事</p>	
担当事務所	長野営繕事務所	
公告日/期限日/開札日	H30.4.27 / H30.5.15 / H30.6.21	
工 期	契約締結の翌日から平成31年1月31日まで 指定部分工期（対象部分 群馬県警察学校の部）平成30年10月31日まで	
入札契約方式/落札方式	一般競争入札（標準型）/総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）	
競争参加資格要件の概要	等級(ランク)	建築工事C等級又はB等級
	本店・支店・営業所の所在地	関東地方整備局管内に本店、支店又は営業所を有すること。
	企業の施工実績等	平成15年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記（ア）又は（イ）いずれかの要件を満たす工事の施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る（ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。）。）。

		<p>(ア) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の外壁改修工事 (イ) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の建築一式（躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築（増築にあつては増築部分とする。））工事 ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとする。上記（ア）又は（イ）のいずれについても、軽微なもの（請負代金額が500万円未満の工事）は、実績として認めない。</p> <p>なお、当該実績が地方整備局所掌の工事（旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。）又は工事成績相互利用対象工事に係るものにあつては、評定点合計（工事成績評定通知書の記4．成績評定①の評定点（評定点が修正された場合にあつては、修正評定点）をいう。）が65点未満のものを除く。ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。</p> <p>経常建設共同企業体にあつては、構成員のそれぞれが上記の施工実績を有すること。</p> <p>また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。</p>
	<p>配置予定技術者の資格、工事経験等</p>	<p>次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を本発注工事に専任で配置できること。</p> <p>なお、専任を要しない期間は契約締結の翌日から平成30年7月20日（金）までを予定する。複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。</p> <p>1）主任技術者は、1級建築施工管理技士又は2級建築施工管理技士、若しくはこれらと同等以上の資格を有する者であること。</p> <p> 監理技術者にあつては、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。詳細は入札説明書による。</p> <p>2）1人の者が、過去に、元請けとして完成・引渡し完了した下記（ア）又は（イ）いずれかに掲げる工事の経験の有する者であること（共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る（ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。））。</p> <p>（ア）企業の施工実績（ア）と同じ。 （イ）企業の施工実績（イ）と同じ。</p> <p>ただし、申請できる同種工事の工事経験は1件のみとする。上記（ア）又は（イ）のいずれについても、軽微なもの（請負代金額が500万円未満の工事）は、工事経験として認めない。</p> <p>なお、当該工事経験が平成8年4月1日以降に完成・引渡し完了した地方整備局所掌の工事（旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。）又は工事成績相互利用対象工事に係るものにあつては、評定点合計（工事成績評定通知書の記4．成績評定①の評定点（評定点が修正された場合にあつては、修正評定点）をいう。）が65点未満のものを除く。ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。</p> <p>経常建設共同企業体にあつては、構成員のうち1社の配置予定の主任（監理）技術者が上記の工事経験を有していればよい。</p> <p>また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事の経験のみ同種工事の工事経験として認める。</p> <p>3）監理技術者にあつては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。</p> <p>4）配置予定の主任（監理）技術者にあつては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。詳細は入札説明書による。</p>

「高崎地方合同庁舎外1件（18）建築改修その他工事」の概要（参考）

本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本工事の詳細な内容に関しては、設計図書及び現場説明書等をご覧ください。

1. 工事の概要

本工事は、高崎地方合同庁舎（群馬県高崎市東町134-12）において、経年劣化による外壁タイルの剥落等が発生しており庁舎の安全性が確保されていないことから、外壁等の改修を行うものです。その他、群馬県警察学校教室棟（群馬県前橋市元総社町80）において、大規模地震時に当施設を利用する方々の安全を確保するため、必要な耐震性能を満たすための改修を行うものです。

(1) 主な工事内容

【高崎地方合同庁舎の部】

- ・外壁改修：ひび割れ、欠損、浮き部の補修及び仕上塗材の吹付
- ・内装改修：壁仕上げ、天井仕上げ等の補修（B1階食堂の一部）
- ・防水改修：屋上パラペットの塗膜防水の新設及び建具廻りシーリング等の打替え

【群馬県警察学校の部】

- ・耐震改修：既存RC壁の開口閉塞及びRC補強壁の新設（それに伴う外壁・内装改修を含む）
- ・電気設備改修：耐震改修に伴う配線器具等の撤去・新設（一部再取り付け）

(2) 施工時期、施工時間、施工手順（想定）

【高崎地方合同庁舎の部】

- ・外壁周囲に枠組足場他にて施工することを想定しています。
- ・来庁者及び通行者の安全を確保するため、交通誘導警備員の人員を計上しています。（現場説明書参照）
- ・その他の仮設、養生、作業範囲、作業時間帯等については、K-01 図（22/63 図）を参照してください。

【群馬県警察学校の部】

- ・来庁者及び通行者の安全を確保するため、交通誘導警備員の人員を計上しています。（現場説明書参照）
- ・その他の仮設、養生、作業範囲、作業時間帯等については、K-01 図（63/63 図）を参照してください。

2. 実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等

本工事において、以下の取組みを実施しています。

(1) 実態を踏まえた積算の運用

予定価格の算出にあたり、本人負担分の法定福利費相当額を反映した「公共工事設計労務単価」を用いるとともに、法定福利費相当額が反映された見積書式の活用を行う等、実態を踏まえた価格設定を行います。

(2) 施工条件等の円滑な協議

施工計画の立案にあたり新たに必要となった調査、工事施工に関して、新たに発生した条件等について監督職員と協議した結果、請負代金額の変更が必要と判断された内容については、設計変更の対象となります。

(3) 工事関係図書等の効率化

本工事は、受発注者相互の業務の効率化と品質向上を目的とし、「工事関係図書等の効率化」を行う工事です。工事関係資料の重複提出を避けるとともに、真に必要な最小限の工事関係図書等の作成及び管理を重点的に行うこととし、効率化できる書類について監督職員と協議した上で書類作成等を行うこととなります。工事関係書類一覧表は次の URL よりダウンロードすることができます。 <http://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/index00000001.html>

(4) 主任技術者又は監理技術者の扱いについて

現場施工に着手するまでの期間（開札日から 30 日間を予定）は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しません。

なお、本工事の契約期間内において主任技術者又は監理技術者の配置は要しますので、本工事の契約期間内に別工事において「専任」で配置されている者は、主任技術者又は監理技術者として配置できません。

また、上記について、変更が生じた場合には、監督職員と協議を行って下さい。

(5) 入札時積算数量活用方式の適用

本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関して確認及び協議を行うことができる「入札時積算数量活用方式」を適用します。

(6) 週休2日促進工事の試行

週休2日工事（現場閉所）の実施に伴う労務費の補正等の試行を実施します。なお、本工事は、受注者が発注者へ週休2日に取組む旨を協議して取組む受注者希望方式を適用します。