

低入札価格調査の実施概要

工事名: 栃木税務署(21)構内整備工事 関東地方整備局 宇都宮宮繕事務所
 調査を実施した業者名、住所: 七浦建設(株) 栃木県大田原市若草2-1059-1

項 目	内 容																								
1. その価格により入札した理由	・各下請業者から協力を得たうえで、効率的な施工を行い、労働人数を抑え工期を短縮することで、経費を抑える。特に主要工事である解体工事の下請業者については、長年取引があり、契約対象工事箇所から12分程度と近い地元業者を予定している。																								
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	・該当なし																								
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	・該当なし																								
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	・本社から施工住所 69.2km ・倉庫から施工住所 70.7km																								
5. 手持資材の状況	・立ち馬 4基、脚立 4本、スーパーハウス 1棟、仮設トイレ 1棟																								
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	・低価格で調達可能なものはなし																								
7. 手持機械数の状況	・バックホウ 1台																								
8. 労務者の具体的供給見通し	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">・解体工事 普通作業員(400人)</td> <td style="width: 10%;">A社</td> <td style="width: 10%;">協力会社</td> <td style="width: 50%;">取引年数5年</td> </tr> <tr> <td>・仮設工事 足場とび(92人)</td> <td>B社</td> <td>協力会社</td> <td>取引年数10年</td> </tr> <tr> <td>・仮設電気 電工(4人)</td> <td>C社</td> <td>協力会社</td> <td>取引年数20年</td> </tr> <tr> <td>・仮設水道 機械設備(4人)</td> <td>D社</td> <td>協力会社</td> <td>取引年数1年</td> </tr> <tr> <td>・交通誘導員 誘導員(40人)</td> <td>E社</td> <td>協力会社</td> <td>取引年数1年</td> </tr> <tr> <td>・家屋調査・石綿調査 調査員(18人)</td> <td>F社</td> <td>協力会社</td> <td>取引年数3年</td> </tr> </table>	・解体工事 普通作業員(400人)	A社	協力会社	取引年数5年	・仮設工事 足場とび(92人)	B社	協力会社	取引年数10年	・仮設電気 電工(4人)	C社	協力会社	取引年数20年	・仮設水道 機械設備(4人)	D社	協力会社	取引年数1年	・交通誘導員 誘導員(40人)	E社	協力会社	取引年数1年	・家屋調査・石綿調査 調査員(18人)	F社	協力会社	取引年数3年
・解体工事 普通作業員(400人)	A社	協力会社	取引年数5年																						
・仮設工事 足場とび(92人)	B社	協力会社	取引年数10年																						
・仮設電気 電工(4人)	C社	協力会社	取引年数20年																						
・仮設水道 機械設備(4人)	D社	協力会社	取引年数1年																						
・交通誘導員 誘導員(40人)	E社	協力会社	取引年数1年																						
・家屋調査・石綿調査 調査員(18人)	F社	協力会社	取引年数3年																						
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	関東地方整備局宇都宮宮繕事務所 ・関東農政局大田原市庁舎(20)構内整備工事 黒羽刑務所 ・令和元年度黒羽刑務所構内整備等工事 那須地区消防組合 ・那須地区消防組合黒磯消防署庁舎整備事業建築工事 ほか																								
10. 経営内容	・特に問題は無いと判断できる。																								
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	・1から10について提出資料及び事情聴取により確認した結果、特に問題無いと判断できる。																								
12. 9の公共工事の成績状況	・特に問題は無いと判断できる。																								
13. 経営状況	・非公開																								
14. 信用状況	・特に問題は無いと判断できる。																								
15. その他の必要な事項	・建設副産物の搬出予定は、適切なものと判断できる。																								