

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常陸河川国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5 鹿嶋国道管内交通安全対策工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 茨城県鉾田市～茨城県稲敷市
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 薄層カラー舗装工 1000m²
 小型標識工 4基
 区画線工 5000m
 防護柵工 500m
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

1 - 2 工事名 : R5 常陸河川国道管内CCTV設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 茨城県水戸市 水戸出張所管内
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : CCTV設備(HDIPカメラ)製作、据付調整 2台
 IP伝送装置(L2SW)製作、据付調整 1台
 既設CCTV設備撤去 1式
 システムインテグレーション 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R5 国道6号勿来BP泉沢地区他改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県北茨城市関本町地先
- 3) 工期 : 約27ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
補強土工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
15億円から30億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和5年7月公告札予定

1 - 4 工事名 : R5 国道51号神宮橋架替潮来側橋梁下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市洲崎地先
- 3) 工期 : 約30ヶ月
- 4) 工事概要 : 下部工 6基
仮設工 1式
(工事発注規模)
50億円以上

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和5年5月公告札予定

1 - 5 工事名 : R5 国道50号相生橋外補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 茨城県結城市結城～茨城県笠間市笠間
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : ・相生橋
主桁補修工 1式
床版補強工 1式
・新田川橋
断面修復工(吹付工法、左官工法) 1式
表面保護工 1式
伸縮継手工 1式
・桜川橋側道橋
橋面防水工 1式
塗替塗装工 1式
・稲田沢川橋
根固め工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 5 国道 6 号枝川跨道橋外補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市若宮町 ~ 茨城県北茨城市大津北町
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
- ・枝川跨道橋
 - 支承補修工 1 式
 - 伸縮継手工 1 式
 - ・桜橋
 - 主桁補修工 1 式
 - 断面修復工 1 式
 - ・沢尻川側道橋
 - 胸壁再構築工 1 式
 - 伸縮継手工 1 式
 - ・高井橋側道橋
 - 根固め工 1 式
 - ・下桜井歩道橋
 - 塗替塗装工 1 式
- (工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 5 土浦国道管内交通安全対策工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市 ~ 茨城県取手市
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
- 薄層カラー舗装工 1 5 0 0 m²
 - 小型標識工 2 基
 - 区画線工 5 0 0 0 m
 - 防護柵工 3 0 0 m
- (工事発注規模)
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 5 水戸国道管内交通安全対策工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県那珂郡東海村 ~ 茨城県東茨城郡茨城町
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
- 表層 (車道部) 2 0 0 m²
 - 薄層カラー舗装工 2 0 0 0 m²
 - 区画線工 4 0 0 0 m
 - 小型標識工 4 基
- (工事発注規模)
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R5 国道6号市毛外電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市市毛地先～茨城県ひたちなか市稲田地先
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝 L = 400m
掘削工 1式
管路工 1式
プレキャストボックス工 1式
舗装工 1式
切削オーバーレイ工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 10 工事名 : R5 国道6号千代田石岡BP石岡地区跨道橋A1橋台下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 1式
橋台工 1基
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 11 工事名 : R5 東関道潮来佐原線改良その1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
 - 3) 工期 : 約17ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
- 1 - 12 工事名 : R5 東関道潮来佐原線改良その2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
 - 3) 工期 : 約17ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 4 常陸河川国道管内バイパス改良他その1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県那珂市向山地先外 3 箇所
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 式
伐採工 1 式
除草工 1 式
防護柵工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 4 常陸河川国道管内バイパス改良他その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市東大橋地先他 6 箇所
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 式
除草工 1 式
防護柵工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。