

## 令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 1. 一般競争入札

[ 大宮国道事務所 ]

#### 1 - 1 工事名 : R5 新大宮上尾道路宮前地区橋梁基礎その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県さいたま市西区宮前町地先
- 3) 工期 : 約28ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎工 2基  
(工事発注規模)  
1.5億円から3.0億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和5年8月公告予定

#### 1 - 2 工事名 : R5(仮称)道の駅こうのす調整池工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県鴻巣市箕田地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)を活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R5 国道4号越谷電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県越谷市下間久里 ~ 埼玉県越谷市千間台東四丁目
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1式  
電線共同溝工 1式  
舗装工 1式  
排水構造物工 1式  
構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R5 国道4号越谷(4)電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県越谷市大間野町三丁目 ~ 埼玉県越谷市谷中町二丁目
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1式  
電線共同溝工 1式  
情報ボックス工 1式  
舗装工 1式  
排水構造物工 1式  
構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R5 国道17号行田熊谷電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県鴻巣市北新宿 ~ 埼玉県熊谷市久下三丁目
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1式  
電線共同溝工 1式  
舗装工 1式  
排水構造物工 1式  
構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R5 国道17号上尾(3)電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県上尾市上町二丁目～埼玉県桶川市東一丁目
  - 3) 工期 : 約13ヶ月
  - 4) 工事概要 : 土工 1式  
電線共同溝工 1式  
情報ボックス工 1式  
舗装工 1式  
排水構造物工 1式  
構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R5 国道17号上尾電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県上尾市上町二丁目～埼玉県上尾市緑丘一丁目
  - 3) 工期 : 約13ヶ月
  - 4) 工事概要 : 土工 1式  
電線共同溝工 1式  
舗装工 1式  
排水構造物工 1式  
構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R5 国道17号上尾道路箕田・登戸地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県鴻巣市登戸地先～埼玉県鴻巣市箕田地先
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
擁壁工 1式  
地盤改良工 1式  
水路工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R5 国道 17 号本庄道路神保原地区改良工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 埼玉県児玉郡上里町神保原町 ~ 埼玉県児玉郡上里町神保原町

3) 工期 : 約 19 ヶ月

4) 工事概要 : 擁壁工 1 式  
場所打杭工 1 式  
地盤改良工 1 式  
護岸工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 2. 公募型指名競争入札

[ 大宮国道事務所 ]

## 2 - 1 工事名 : R5 新大宮バイパス下赤塚高架橋下部その2 工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 東京都板橋区四葉一丁目地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 作業土工 1式  
基礎補強工 3基  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 2 - 2 工事名 : R5 道の駅庄和情報提供施設棟改修等工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市上柳地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : ・情報提供施設棟改修 1箇所  
・身障者用駐車場上屋設置 1箇所  
(工事発注規模)  
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

## 2 - 3 工事名 : R5 道の駅おかべ情報提供施設棟改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県深谷市岡地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : ・情報提供施設棟改修 1箇所  
(工事発注規模)  
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2 - 4 工事名 : R 5 ・ R 6 浦和出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県浦和出張所管内
- 3) 工期 : 約 1 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : ・ 橋梁維持工 : 応急処理工 1 式  
・ 仮設工 : 交通管理工 1 式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2 - 5 工事名 : R 5 ・ R 6 大宮出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県大宮出張所管内
- 3) 工期 : 約 1 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : ・ 橋梁維持工 : 応急処理工 1 式  
・ 仮設工 : 交通管理工 1 式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2 - 6 工事名 : R 5 ・ R 6 熊谷国道出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県熊谷国道出張所管内
- 3) 工期 : 約 1 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : ・ 橋梁維持工 : 応急処理工 1 式  
・ 仮設工 : 交通管理工 1 式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2 - 7 工事名 : R 5 ・ R 6 春日部国道出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部国道出張所管内
- 3) 工期 : 約 1 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : ・ 橋梁維持工 : 応急処理工 1 式  
・ 仮設工 : 交通管理工 1 式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。