

## 令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[江戸川河川事務所]

## 1-1 工事名 : R4江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市西金野井地先～埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 河道掘削 約31,000m<sup>3</sup> (築比地地先)  
 土砂運搬 約31,000m<sup>3</sup> (築比地地先)  
 河道掘削 約10,000m<sup>3</sup> (西金野井地先)  
 土砂運搬 約10,000m<sup>3</sup> (西金野井地先)  
 (工事発注規模)  
 2億円から3億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 1-2 工事名 : R4江戸川右岸小平地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市小平地先  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : 上段盛土 約380m  
 (工事発注規模)  
 2億円から3億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 1-3 工事名 : R4江戸川左岸三輪野山地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 千葉県流山市三輪野山地先  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤盛土 約280m  
 (工事発注規模)  
 1億円から2億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 5 県道越谷・野田線金杉地先現道嵩上工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 上段盛土 L = 380m  
交差点改良 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 5 江戸川右岸篠崎地先高規格堤防地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 東京都江戸川区上篠崎一丁目地先
  - 3) 工期 : 約4ヶ月
  - 4) 工事概要 : 地盤改良工 置換え工 V = 9,300m<sup>3</sup>  
浅層混合工 V = 800m<sup>3</sup>  
中層混合工 V = 27,000m<sup>3</sup>  
深層混合工 V = 3,500m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 5 江戸川右岸鍋小路地先外堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市鍋小路地先～埼玉県吉川市平方新田地先
  - 3) 工期 : 約4ヶ月
  - 4) 工事概要 : 下段盛土 L = 280m(鍋小路地先)  
基盤整備 L = 90m(平方新田地先)  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 5 江戸川右岸篠崎地先高規格堤防盛土工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 東京都江戸川区上篠崎一丁目地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 盛土 V = 43,200m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R5・6・7江戸川上流左岸河川維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市岡田地先～茨城県猿島郡五霞町山王地先
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約480万m<sup>2</sup>  
河川維持工 1式  
河川状況把握業務 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 9 工事名 : R5・6・7江戸川上流右岸河川維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先～埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内地先
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約400万m<sup>2</sup>  
河川維持工 1式  
河川状況把握業務 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 10 工事名 : R5江戸川左岸今上地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市今上地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤盛土 約260m  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R5江戸川管内堤防強化関連整備他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町山王地先～千葉県流山市深井新田地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工  $V = 25,000\text{m}^3$   
盛土  $V = 75,000\text{m}^3$   
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 4 江戸川左岸今上地先低水護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市今上地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 低水護岸 L = 1 7 0 m  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 4 綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市浮塚地先 ~ 東京都足立区南花畑 3 丁目地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤護岸 約 1 4 5 m  
(工事発注規模)  
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。