

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[千葉県道事務所]

1-1 工事名 : R5圏央道多古地区改良その15工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市大栄十余三地先～千葉県香取郡多古町一畝田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=87,100\text{m}^3$
地盤改良工 $V=3,450\text{m}^3$
法面工 $A=7,420\text{m}^2$
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-2 工事名 : R5圏央道多古地区改良その16工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市十余三地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=40,000\text{m}^3$
土質改良工 $V=40,000\text{m}^3$
法面整形 $A=5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-3 工事名 : R5圏央道多古地区改良その18工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県山武郡芝山町菱田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=50,000\text{m}^3$
土質改良工 $V=40,000\text{m}^3$
法面整形 $A=5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-4 工事名 : R5圏央道多古地区改良その19工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県山武郡芝山町菱田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=50,000\text{m}^3$
土質改良工 $V=40,000\text{m}^3$
法面整形 $A=5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-5 工事名 : R5圏央道多古地区改良その20工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=20,000\text{m}^3$
土質改良工 $V=20,000\text{m}^3$
法面整形 $A=3,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-6 工事名 : R5・R6国道357号海老川大橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市浜町2丁目地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 既設橋脚拡幅工1基
コンクリート $V=370\text{m}^3$
鉄筋 42t
鋼管杭 $N=14$ 本($\Phi 800$ 、 $L=31\text{m}$)
土留め・仮締切工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1-7 工事名 : R5・R6国道357号末広橋上部拡幅工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県船橋市栄町2丁目地先～千葉県船橋市西浦2丁目地先
 - 3) 工期 : 約15ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋長60m、鋼3経間連続非合成鈹桁橋
工場製作工・鋼橋架設工 80t
現場塗装工 250m²
コンクリート床版工 1式
支承設置工 4基
支承取替工 16基
伸縮装置取替工 17m
橋梁上部補修・補強工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1-8 工事名 : R5国道51号山之作・東金山外改良舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県成田市山之作・東金山地先～千葉県佐倉市坂戸地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 6,000m²
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1-9 工事名 : R5国道357号舞浜大橋(山側)舗装補修その1工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県浦安市舞浜地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : ・路面切削工 A=2,200m²
・舗装打換え工 A=2,200m²
・SFRC舗装工 A=2,200m²
・区画線工 1式
・仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-10 工事名 : R5国道357号市川共同溝補強その20工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市塩浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長約100m
液状化対策工事
掘削工 1式、鋼矢板打設工 1式、布堀土工 1式、工事用道路工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-11 工事名 : R5国道357号市川共同溝補強その21工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市塩浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 約100m
液状化対策工事
掘削工 1式、鋼矢板打設工 1式、布堀土工 1式、工事用道路工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[千葉県国道事務所]

2-1 工事名 : R5・R6国道357号末広地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市栄町2丁目地先～千葉県船橋市西浦2丁目地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=800\text{m}^3$
土工(掘削) $V=500\text{m}^3$
ブロック積擁壁工 $A=500\text{m}^2$
歩道路盤工 $A=2000\text{m}^2$
道路排水工 $L=300\text{m}$
大型標識工(門型・F型) $N=2$ 箇所
道路照明用地中配管・ハンドホール 1式
道路付属物工(防護柵、縁石) 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-2 工事名 : R5国道127号湊橋側道橋橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県富津市湊地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : ・橋面防水工 $A=150\text{m}^2$
・アスファルト舗装工 $A=150\text{m}^2$
・床版補修工 $L=105\text{m}$
・橋梁下部補修工 $N=4$ 基
・仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-3 工事名 : R5国道6号新葛飾橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県松戸市上矢切地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・舗装工 A=580m²
 - ・伸縮継手工 L=16m
 - ・落橋防止装置工 N=18箇所
 - ・支承取替工 N=18基
 - ・主桁補修工 N=97箇所
 - ・仮設工 1式(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2-4 工事名 : R5国道357号二俣地区外改良舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市二俣他2箇所
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式、排水構造物工 1式、附属物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-5 工事名 : R5千葉国道管内区画線他設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式、排水構造物工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-6 工事名 : R5国道51号桜田地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市桜田地先~千葉県成田市桜田地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1式
ブロック積工 1式
機能補償道路工 1式
電線共同溝 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-7 工事名 : R5国道357号舞浜大橋左岸高架橋(海側)耐震補強その2工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県浦安市舞浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・桁連結工 N=14箇所
 - ・桁連結工 L=52m
 - ・伸縮装置補修 L=52m
 - ・落橋防止装置 N=11箇所
 - ・支承取替 N=31基
 - ・継ぎ手部塗装 A=200m²
 - ・仮設工 1式(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2-8 工事名 : R5国道357号舞浜大橋左岸高架橋(山側)耐震補強その2工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県浦安市舞浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
 1. 舞浜大橋左岸高架橋(山側)
 - ・桁連結工 N=14箇所
 - ・連結床板工 L=18m
 - ・伸縮装置工 L=18m
 - ・落橋防止装置 N=11箇所
 - ・支承取替 N=11箇所
 - ・継ぎ手部塗装 A=90m²
 2. 小室橋
 - ・支承撤去 N=10基
 - ・支承設置 N=5基(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。