

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年12月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[千葉国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5 千葉国道管内 C C T V 設備設置その2 工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : C C T V 装置 (簡易型) 9 台
伝送装置 9 台
無停電電源装置 9 台
支柱 9 基
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R5 千葉国道管内道路照明灯改修 (L E D) その2 工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路照明灯更新 250 灯
(工事発注規模)
8,000 万円から 1 億 2,000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R5 圏央道多古地区改良その20 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一鍬田
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 4,000m³
土砂等運搬 1,000m³
築堤盛土工 3,400m³
植生工 3,000m²
排水構造物工 400m
放流施設工 1箇所
構造物撤去工 46m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R5 圏央道多古地区改良その21 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 8,000m³
土砂等運搬 12,000m³
築堤盛土工 3,700m³
植生工 4,700m²
排水構造物工 640m
放流施設工 1箇所
構造物撤去工 50m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 5 工事名 : R5 圏央道多古地区改良その22 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一鍬田~千葉県香取郡多古町喜多大原外1か所
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 5,000m³
土砂等運搬 16,000m³
路体盛土工 10,000m³
排水構造物工 800m
ブロック積工 190m²
構造物撤去工 150m³
応急処理工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年12月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[千葉国道事務所]

2 - 1 工事名 : R5千葉・木更津管内舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉出張所管内～千葉県木更津出張所管内
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : (千葉出張所管内)
・舗装打換え工 1式 ・アスファルト舗装工 1式 ・区画線工 1式
(木更津出張所管内)
・舗装打換え工 1式 ・アスファルト舗装工 1式 ・切削オーバーレイ工 1式 ・区画線工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。