

## 令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年12月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[ 常陸河川国道事務所 ]

## 1 - 1 工事名 : R5国道6号涸沼前川橋耐震補強他工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事  
 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡茨城町前田地先  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 水平力分担構造工 12基  
 落橋防止装置工 6箇所  
 コンクリート巻立て工  
 鉄筋 約4t  
 コンクリート 約41m<sup>3</sup>  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円から2億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 1 - 2 工事名 : R5国道6号日立国道出張所管内防災他工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 茨城県日立国道出張所管内  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 法面保護工 1式  
 排水構造物工 1式  
 仮設工 1式  
 応急処理工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円から2億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R5 国道6号大利根橋(下り)補修工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市青山地先～茨城県取手市新町四丁目地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : ひび割れ補修工 1式  
断面修復工 1式  
塗膜除去工 1式  
支承補修工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 4 工事名 : R5 東関東小泉南地区改良他その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
擁壁工 1式  
場所打杭工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 5 工事名 : R5 東関東小泉南地区改良他その3工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
擁壁工 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
防護柵工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R5 国道6号千代田石岡B P 幸町・田島下線跨道橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台工 1基  
コンクリート 約580m<sup>3</sup> 鉄筋 約58t  
地盤改良工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 7 工事名 : R5 那珂川左岸栄町地区外築堤護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市栄町地先～茨城県ひたちなか市三反田地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約2,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 約340m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R5 那珂川左岸三反田下流地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市三反田地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約13,000m<sup>3</sup>  
矢板工 約60枚  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R5 那珂川左岸三反田上流地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市三反田地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約34,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 約100m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 0 工事名 : R 5 那珂川右岸吉沼町地区外築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市吉沼町地先～茨城県水戸市水府町地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約 3, 0 0 0 m<sup>3</sup>  
掘削工 約 3 2, 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 5 那珂川左岸野口地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市野口地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約 2 0, 0 0 0 m<sup>3</sup>  
大型ブロック積工 約 2 0 0 m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 5 那珂川右岸下伊勢畑下流地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約 5 0, 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 5 那珂川右岸下伊勢畑上流地区外築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先～茨城県常陸大宮市上伊勢畑地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約 1 5, 0 0 0 m<sup>3</sup>  
土砂改良工 約 2 0, 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 5 那珂川左岸下境下流地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県那須烏山市下境地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約 4 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 5 那珂川左岸下境上流地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県那須烏山市下境地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約 3 5 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 5 那珂川右岸根本地区河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市根本地先
- 3) 工 期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 約 3 7 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 5 那珂川左岸中河内町地区外河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市中河内町地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 約 2 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
連節ブロック張工 約 2 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
盛土工 約 1 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 5 那珂川左岸中河内町上流地区外河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市中河内町地先
- 3) 工 期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 約 5 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
盛土工 約 1 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 9 工事名 : R 5 那珂川左岸下国井町地区河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市下国井町地先
- 3) 工 期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 約 3 8 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 0 工事名 : R 5 那珂川水戸管内周辺整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市根本地先 ~ 茨城県水戸市下入野町地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 約 2 6 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
土砂改良工 約 4 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 1 工事名 : R 5 那珂川那珂管内周辺整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市下国井町地先 ~ 茨城県水戸市下国井町地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 擁壁工 約 4 0 0 m  
盛土工 約 2 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
河道掘削工 約 3 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 2 工事名 : R 5 那珂川小野地区土砂改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市小野地先
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工 約 4 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 3 工事名 : R 5 久慈川左岸塩原地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市塩原地先
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約 2 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 4 工事名 : R 5 那珂川右岸渡里町地区河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市渡里町地先 ~ 茨城県水戸市渡里町地先
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 約 2 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 5 工事名 : R 5 国道 6 号つくば地区舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市稲岡地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 約 5 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
8 , 0 0 0 万円から 1 億 2 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年12月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 2. 公募型指名競争入札

[ 常陸河川国道事務所 ]

#### 2 - 1 工事名 : R5常陸管内道の駅カメラ他設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市川澄地先～茨城県水戸市千波町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 :

|          |    |
|----------|----|
| 道の駅カメラ装置 | 5台 |
| 監視制御サーバ  | 1台 |
| カメラ支柱設置  | 5基 |
| 機器据付工    | 1式 |
| 配管配線工    | 1式 |
| 作業土工     | 1式 |

(工事発注規模)  
3,000万円から6,000万円未満

#### 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。