
 

１．一般競争入札方式（ＷＴＯ）

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年４月３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



 

２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

２ - １ 工 事 名 Ｒ５国道４号東埼玉道路松伏地区舗装その１工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩～埼玉県北葛飾郡松伏町松伏

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２ 工 事 名 Ｒ５国道４号東埼玉道路松伏地区舗装その２工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩地先

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３ 工 事 名 Ｒ５国道４号東埼玉道路松伏地区舗装その３工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏～埼玉県北葛飾郡松伏町田島

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４ 工 事 名 Ｒ５国道４号東埼玉道路調整池設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県吉川市川藤～埼玉県越谷市増森

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

区画線工　１式

舗装工（歩道）　約５００ｍ２

土工（掘削）　約１０，０００ｍ３

防護柵工　１式

コンクリート工（底版）　約４，１００ｍ２

（工事発注規模）

調整池　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第２四半期

区画線工　１式

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

（工事発注規模）

［北首都国道事務所］

調整池　１式

（工事発注規模）

放流塔　　３箇所

第２四半期

舗装工（車道）　約１２，０００ｍ２

［北首都国道事務所］

舗装工（車道）　約１５，０００ｍ２

1億2,000万円以上　2億円未満

防護柵工　１式

第２四半期

第２四半期

舗装工（歩道）　約１００ｍ２

［北首都国道事務所］

擁壁工　約３，４００ｍ

1億2,000万円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1億2,000万円以上　2億円未満

調整池　１式

防護柵工　１式

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年４月３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。

［北首都国道事務所］

舗装工（歩道）　約１００ｍ２

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

区画線工　１式

舗装工（車道）　約１２，０００ｍ２



 

２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

６） そ の 他 ：

２ - ５ 工 事 名 Ｒ５国道４号東埼玉道路越谷地区外舗装工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県吉川市須賀～埼玉県越谷市増森

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６ 工 事 名 Ｒ６国道４号東埼玉道路大落古利根川護岸設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７ 工 事 名 Ｒ６国道４号東埼玉道路標識設置工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県越谷市増森～埼玉県北葛飾郡松伏町松伏

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８ 工 事 名 Ｒ６国道４号東埼玉道路（専用部）八潮地区改良舗装その１工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県八潮市八條地先

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９ 工 事 名 Ｒ６国道４号東埼玉道路（専用部）八潮地区改良舗装その２工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県八潮市八條地先

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

［北首都国道事務所］

（工事発注規模）

法覆護岸工　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1億2,000万円以上　2億円未満

防護柵工　１式

土工（掘削）　約４，４００ｍ３

舗装工　約５，６００ｍ２

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

［北首都国道事務所］

［北首都国道事務所］

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

1億円以上　2億円未満

道路照明工　１式

［北首都国道事務所］

標識工　１式

第２四半期

土工（盛土）　約１，３００ｍ３

（工事発注規模）

（工事発注規模）

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

防護柵工　１式

2億円以上　3億円未満

河川土工　１式

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第２四半期

区画線工　１式

舗装工（歩道）　約９，０００ｍ２

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

標識工（Ｆ型）　２５基

土工（掘削）　約４，１００ｍ３

標識工（Ｔ型）　１基

排水構造物工　１式

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

舗装工　約２，４００ｍ２

第２四半期

第２四半期

（工事発注規模）

舗装工（車道）　約１８，０００ｍ２

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

［北首都国道事務所］

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1億円以上　2億円未満

仮設工　１式



 

２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １０ 工 事 名 Ｒ６圏央道中川護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県幸手市木立～茨城県猿島郡五霞町幸主

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１ 工 事 名 Ｒ６圏央道大生郷地区改良その６工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県常総市大生郷地先

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １２ 工 事 名 Ｒ６圏央道大生郷地区改良その７工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県常総市大生郷地先

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １３ 工 事 名 Ｒ６圏央道管内改良他その１工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県常総市地先

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １４ 工 事 名 Ｒ６圏央道管内改良他その２工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

［北首都国道事務所］

第２四半期

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

調整池設置　一箇所

第２四半期

［北首都国道事務所］

排水構造物工　１式

構造撤去工　　　　　　　１式

第２四半期

（工事発注規模）

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式

標識工　１式

法面整形工　約１０，０００ｍ２

法面整形工　約３，０００ｍ２

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第２四半期

［北首都国道事務所］

1億円以上　2億円未満

に拡大する試行工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

［北首都国道事務所］

（工事発注規模）

中川護岸工（右岸・左岸）１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

3,000万円以上　6,000万円未満

2億円以上　3億円未満

盛土工　約１２，０００ｍ３

第２四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式

盛土工　約１８，０００ｍ３

擁壁工　１式

道路照明工　１式

（工事発注規模）

擁壁工　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

［北首都国道事務所］

に拡大する試行工事である。

1億円以上　2億円未満

防護柵工　１式

土工（盛土）　約３，４００ｍ３

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

（工事発注規模）

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。



 

２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

２） 工 事 場 所 ： 茨城県常総市地先

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １５ 工 事 名 Ｒ６圏央道高須賀地区改良その５工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県つくば市高須賀地先

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １６ 工 事 名 Ｒ６圏央道高須賀地区改良その６工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県つくば市高須賀地先

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １７ 工 事 名 Ｒ６国道２９８号川口市芝地区外ＣＣＴＶ設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県川口市芝地先外２箇所

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １８ 工 事 名 Ｒ６国道４号東埼玉道路照明設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県吉川市川藤地先～埼玉県北葛飾郡松伏町田島地先

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第２四半期

掘削工　約１，０００ｍ３

1億円以上　2億円未満

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

掘削工　約２，６００ｍ３

（工事発注規模）

屋外用無停電電源装置設置工　３箇所

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

排水構造物工　１式

（工事発注規模）

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

排水構造物工　１式

［北首都国道事務所］

システム・インテグレーション　１式

仮設工　１式

に拡大する試行工事である。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式

側道整備　　１式

仮橋撤去　　１式

第２四半期

第２四半期

擁壁工　１式

第２四半期

盛土工　約１５，０００ｍ３

法面整形工　約４，０００ｍ２

支柱設置工事　１箇所

擁壁工　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

調整池設置　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

［北首都国道事務所］

借地復旧　　１式

［北首都国道事務所］

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

3,000万円以上　6,000万円未満

配線・配管工　１式

盛土工　約１０，０００ｍ３

光ケーブル敷設工　１式

法面整形工　約１７，０００ｍ２

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［北首都国道事務所］

ＣＣＴＶ設備設置工　３箇所

側道部舗装工　約３００ｍ２

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。



 

２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １９ 工 事 名 Ｒ６国道４号東埼玉道路ＣＣＴＶ設備他設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県八潮市八條地先～埼玉県北葛飾郡松伏町田島地先

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第１四半期

路面凍結検知装置設置工　１箇所

ＣＣＴＶ設備設置工　４箇所

配管・配線工　１式

仮設工　１式

［北首都国道事務所］

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

（工事発注規模）

光ケーブル敷設工　約９．５ｋｍ

屋外用無停電電源装置設置工　４箇所

配管・配線工　１式

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

第１四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式

道路照明設備設置工　交差点照明４箇所、側道橋照明１箇所

（工事発注規模）

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

システム・インテグレーション　１式

に拡大する試行工事である。

5,000万円以上　8,000万円未満



 

３．工事希望型競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年４月３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



 

４．指名競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

４ - １ 工 事 名 Ｒ６圏央道側道舗装修繕他その１工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県久喜市菖蒲町～埼玉県久喜市下早見

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

４ - ２ 工 事 名 Ｒ６圏央道側道舗装修繕他その２工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県久喜市下早見～埼玉県幸手市平須賀

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

４ - ３ 工 事 名 Ｒ６圏央道側道舗装修繕他その３工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県猿島郡境町～茨城県坂東市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

４ - ４ 工 事 名 Ｒ６国道２９８号草加市青柳地区外交通安全対策工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 埼玉県草加市青柳外２箇所

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

［北首都国道事務所］

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

［北首都国道事務所］

［北首都国道事務所］

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

舗装工　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第２四半期

区画線工　１式

（工事発注規模）

立入防止柵設置　１式

防草シート設置　１式

2億円以上　3億円未満

舗装工　１式

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

区画線工　１式

立入防止柵設置　１式

舗装工　１式

5,000万円以上　8,000万円未満

防草シート設置　１式

第２四半期

（工事発注規模）

立入防止柵設置　１式

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年４月３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表
後変更することがあります。

1億2,000万円以上　2億円未満

第２四半期

（工事発注規模）

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

第２四半期

6,000万円以上　1億円未満

［北首都国道事務所］

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

　小型付属施設工　１式

（工事発注規模）

　区画線工　　　　１式

　小型標識　　　　１式

交通安全対策

防草シート設置　１式

区画線工　１式


