

低入札価格調査の実施概要(公表用)

工事名 : 半田地区拡幅改良舗装その2工事

調査を実施した業者名、住所: 鹿島道路(株) 関東支店 東京都文京区後楽1-7-27
高崎河川国道事務所

項目	内容			
1 その価格により入札した理由	<p>①さらなる実績の蓄積と工事量確保のために、入札価格を縮減した。 ②当社の協力会社から仕事量確保の強い要望があり、協力会社と協議・検討したうえで、安全・品質ともに十分確保できる応札価格を決定した。 ③直接工事費は、過去の実績による当社の歩掛で積み上げた価格を計上。合材プラントは、当社のアスファルトプラントで出荷出来るため、コストの縮減を図ることが可能。 ④隣接地で類似工事中の現場事務所をそのまま使用することが出来る。また、安全施設、設備がそのまま使用できるため共通仮設費の削減が図れる。 ⑤隣接地で類似工事を施工中の当現場に精通した社員の配置により、準備期間が短縮出来るため社員給料の削減が図れる。 ⑥本社からの受注確保の指導と共に、当支店としてもキャリアアップを図るための必要な工事との位置づけから最低限度の一般管理費だけを計上し入札価格を縮減した。</p>			
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	発注者	工事名	金額(千円)	工事場所
	高崎河川国道事務所	半田地区拡幅改良舗装工事	256,935	群馬県渋川市半田地先
	大和ハウス工業(株)	SMBCフレンド証券渋川支店様新築工事	4,200	群馬県渋川市
	大和ハウス工業(株)	谷田部様賃貸配送センター新築工事	7,455	群馬県邑楽郡邑楽町
	立見建設(株)	カワチ薬品大利根店新築に伴う舗装他工事	22,050	群馬県前橋市
	立見建設(株)	自動車訓練場コース等改修工事	3,570	群馬県北群馬郡榛東村
	鹿島建設(株)	群馬病院新棟建設外構工事	26,565	群馬県高崎市
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	発注者	工事名	金額(千円)	工事場所
	高崎河川国道事務所	半田地区拡幅改良舗装工事	256,935	群馬県渋川市半田地先
	ユニー(株)	ピオニウオーク26街区工事	120,750	埼玉県東松山市
	東鷲宮ニュータウン	東鷲宮駅前通り駐車場増設工事	45,570	埼玉県久喜市
	戸田建設(株)	三郷インター南部土地造成工事	631,644	埼玉県三郷市
	戸田建設(株)	三郷インター南部土地画造成残土仮設工事	147,000	埼玉県三郷市
	戸田建設(株)	三郷南部土地画二期造成仮設工事	91,026	埼玉県三郷市
	戸田建設(株)	三郷南部土地画二期造成工事	1,212,750	埼玉県三郷市
	鉄建建設(株)	鉄道博物館多目的広場改修工事	67,200	埼玉県さいたま市大宮区
	大和小田急建設(株)	ザパック新東京工場造成工事	166,635	埼玉県日高市
	大和ハウス工業(株)	ザパック新東京工場新築外構工事	170,037	埼玉県日高市
	大和ハウス工業(株)	ザパック新東京工場新築根切工事	140,450	埼玉県日高市

3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	島村工業(株)	特養さいたましあわせの里新築外構工事	45,150	埼玉県さいたま市岩槻区
	鹿島建設(株)	吉川市域中曽根地区面的整備他工事	209,265	埼玉県吉川市
	鹿島建設(株)	大宮下町3丁目マンション新築外構工事	35,175	埼玉県さいたま市大宮区
	鹿島建設(株)	大東文化大学東松山キャンパス整備の土工事	31,500	埼玉県東松山市
	鹿島建設(株)	秩父文化会館新築工事に伴う開発工事	59,850	埼玉県秩父市
	財)つくば都市交通センター	南A4駐車場改修工事	67,620	茨城県つくば市
	チェルシージャパン(株)	あみPアウトレット駐車場整備工事	493,500	茨城県稲敷郡阿見町
	キリンエンジニアリング(株)	キリンビール取手工場8号倉庫床改修工事	59,220	茨城県取手市
	ショーボンド建設(株)	石岡跨線橋SFRC舗装工事	39,900	茨城県石岡市
	(株)竹中工務店	キッコーマン病院新築に伴う道路付替工事	52,500	千葉県野田市
	鹿島建設(株)	アステラス製薬排水工事	54,705	茨城県つくば市
	東日本高速道路(株)	東北自動車道上河内・那須高原スマートIC工事	151,620	栃木県那須塩原市
	栃木県	400号下塩原トンネル舗装工事	86,835	栃木県那須塩原市
	栃木県	上栗山トンネル舗装工事	63,620	栃木県日光市
	大和ハウス工業(株)	ショウナン栃木工場新築工事	59,745	栃木県栃木市
	石川建設(株)	石川宇都宮補給倉庫新設建築他工事	52,500	栃木県宇都宮市
	鹿島建設(株)	結城工業団地第二期造成工事	295,470	茨城県結城市
	鹿島建設(株)	大田原日赤外構工事	140,700	栃木県大田原市
	鹿島建設(株)	林テレンプ第二工場外構工事	60,375	栃木県那須烏山市
	関東地方整備局	笛吹・甲府電線共同溝その2工事	309,750	山梨県笛吹市
長野県千曲市	H22千曲市公共下水道殖生区管路工事	39,663	長野県千曲市	
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所	契約対象工事箇所:群馬県渋川市半田 入札者の事業所:半田地区拡幅改良舗装工事現場事務所 住所 群馬県渋川市半田2104 電話 0279-25-7126			
5 手持資材の情報	該当資材なし			
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	A社:渋川地区取引業者(取引年数3年)、B社:永年取引業者(取引年数30年)、C社:永年取引業者(取引年数30年)、D社:永年取引業者(取引年数30年)、E社:永年取引業者(取引年数10年)			
7 手持機械数の状況	ロードローラー 10t 1台(使用可)、タイヤローラー TiR 1台(使用可)、グレーダー MG3.1 1台(使用可)、アスファルトフィニッシャー AF6.0 1台(使用可)			
8 労務者の具体的供給見通し	自社 及び F社 1528人、G社 462人、H社 81人、I社 44人、J社 44人			

9 過去に施工した公共工事名及び発注者	公共工事施工実績一覧表(過去3年)	
	工事名	発注者
	日立バイパス旭高架橋他舗装工事	常陸河川国道事務所
	50号大平高架橋舗装修繕工事	宇都宮国道事務所
	深谷歩道整備その7工事	大宮国道事務所
	柏管内電線共同溝工事	千葉国道事務所
	高輪2丁目舗装修繕工事	東京国道事務所
	永田町舗装修繕工事	東京国道事務所
	日野バイパス歩道他環境整備工事	相武国道事務所
	吉野町歩道整備工事	横浜国道事務所
	石田電線共同溝(その2)工事	横浜国道事務所
	H18 上田BP改良舗装2工事	長野国道事務所
	上里道路整備工事	大宮国道事務所
	298号三郷地区舗装その3工事	北首都国道事務所
	矢切舗装その1工事	首都国道事務所
	新十余二電線共同溝工事	千葉国道事務所
	126号千葉市内路面復旧工事	千葉国道事務所
	小台一丁目付替道路(H19)工事	荒川下流河川事務所
	16号八王子市左入町(2)電線共同溝工事	相武国道事務所
	戸部舗装(その1)工事	横浜国道事務所
	新4号横倉地区舗装工事	宇都宮国道事務所
	荒牧電線共同溝工事	高崎河川国道事務所
	笠懸地区歩道整備他工事	高崎河川国道事務所
	H20・21上尾道路桶川JCT内電線共同溝工事	大宮国道事務所
	H20・21国道17号鴻巣(1)電線共同溝その1工事	大宮国道事務所
	H20・21国道17号桜木大成舗装工事	大宮国道事務所
	旭町電線共同溝(その2)工事	千葉国道事務所
	東山町・桜川舗装修繕工事	東京国道事務所
	新磯子電線共同溝工事	横浜国道事務所
	半過トンネル舗装工事	長野国道事務所

	広沢電線共同溝6工事	高崎河川国道事務所		
	阿左美電線共同溝2工事	高崎河川国道事務所		
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	H21宮原町・下之城町歩道整備工事	高崎河川国道事務所		
	戸張電線共同溝工事	千葉国道事務所		
	国道16号太田地区他交通対策工事	千葉国道事務所		
	八王子南BP浅川トンネル(下り線)舗装工事	相武国道事務所		
	新石川舗装(その5)その他工事	川崎国道事務所		
	高麗電線共同溝工事	横浜国道事務所		
	10 経営内容	資本金 4,000,000千円 営業年数 50年 総職員数 1476人 一級技術者 942名 二級技術者 131名 監理技術者 752名		
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	鹿島道路(株)から提出された低入札価格調査資料及び事情調査の結果、半田地区拡幅改良舗装その2工事において、経済的かつ安定した施工が十分確保出来るものと思われる。 また、直接工事費については、必要額を計上しており共通仮設費、現場管理費、一般管理費については企業努力により費用の低減を図ったものと思われる。			
12 9の公共工事の成績状況	過去3年間の国土交通省発注工事の成績			
	工事名	発注者	評点	
	日立バイパス旭高架橋他舗装工事	常陸河川国道事務所	78.0	
	50号大平高架橋舗装修繕工事	宇都宮国道事務所	80.0	事務所長表彰
	深谷歩道整備その7工事	大宮国道事務所	80.0	局長表彰
	柏管内電線共同溝工事	千葉国道事務所	74.0	
	高輪2丁目舗装修繕工事	東京国道事務所	83.0	
	永田町舗装修繕工事	東京国道事務所	72.0	
	日野バイパス歩道他環境整備工事	相武国道事務所	80.0	事務所長表彰
	吉野町歩道整備工事	横浜国道事務所	74.0	
	石田電線共同溝(その2)工事	横浜国道事務所	77.0	
	H18 上田BP改良舗装2工事	長野国道事務所	83.0	事務所長表彰
	上里道路整備工事	大宮国道事務所	78.0	
	298号三郷地区舗装その3工事	北首都国道事務所	80.0	
	矢切舗装その1工事	首都国道事務所	75.0	
新十余二電線共同溝工事	千葉国道事務所	76.0		

12 9の公共工事の 成績状況	126号千葉市内路面復 旧工事	千葉国道事務所	74.0	
	小台一丁目付替道路(H 19)工事	荒川下流河川事務所	80.0	
	16号八王子市左入町 (2)電線共同溝工事	相武国道事務所	75.0	
	戸部舗装(その1)工事	横浜国道事務所	78.0	
	新4号横倉地区舗装工 事	宇都宮国道事務所	81.0	
	荒牧電線共同溝工事	高崎河川国道事務所	81.0	
	笠懸地区歩道整備他工 事	高崎河川国道事務所	75.0	
	H20・21上尾道路桶川 JCT内電線共同溝工事	大宮国道事務所	75.0	
	H20・21国道17号鴻巣 (1)電線共同溝その1工	大宮国道事務所	77.0	
	H20・21国道17号桜木 大成舗装工事	大宮国道事務所	81.0	
	旭町電線共同溝(その 2)工事	千葉国道事務所	71.0	
	東山町・桜川舗装修繕 工事	東京国道事務所	84.0	局長表彰
	新磯子電線共同溝工事	横浜国道事務所	69.0	
	半過トンネル舗装工事	長野国道事務所	72.0	
	広沢電線共同溝6工事	高崎河川国道事務所	75.0	
	阿左美電線共同溝2工 事	高崎河川国道事務所	76.0	
	H21宮原町・下之城町 歩道整備工事	高崎河川国道事務所	80.0	
	戸張電線共同溝工事	千葉国道事務所	76.0	
	国道16号太田地区他交 通対策工事	千葉国道事務所	73.0	
	八王子南BP浅川トンネ ル(下り線)舗装工事	相武国道事務所	72.0	
新石川舗装(その5)そ の他工事	川崎国道事務所	81.0	局長表彰	
高麗電線共同溝工事	横浜国道事務所	79.0	事務所長表彰	
13 経営状況	非公開			
14 信用状況	特に問題なし			
15 その他必要な事 項	建設副産物の搬出予定は、適切である。			

総合評価

予算決算及び会計令第86条第1項及び「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いに関する事務手続について」(平成16年6月10日付け国官会第368号)第4項に基づく調査について

平成23年1月27日に開札した「半田地区拡幅改良舗装その2工事」の最低落札者である鹿島道路(株)から提出された低入札価格調査書に対し、事情聴取をした結果については以下のとおりである。

予定価格272,350千円に対して228,600千円と、官積算に対して83.9%となっている。

全体工事費に占める官積算に対する入札価格の比率の内訳は、直接工事費94.1%であり適正価格となっている。

また、共通仮設費89.4%現場管理費70.6%及び一般管理費32.2%という結果であり、元請会社として経費・利益を負担することとしている。

総合検討結果として、技術力については、一般土木工事の施工実績も多く、当事務所発注の「半田地区拡幅改良舗装工事」を施工しているところであり、問題ないと判断できる。また、低価格であることについては、営業戦略の一環として徹底したコスト縮減を図ると共に本社で経費負担を行うものであり、工事目的物の品質は確保されるものと判断する。

さらに、経営状況、信用状態については金融機関、保証会社からの事情聴取及び労働保険料・社会保険料の納付状況、おって国土交通省による経営事項審査結果通知書によれば問題ないと判断される。

上記及び別添による調査の結果、鹿島道路(株)は「半田地区拡幅改良舗装その2工事」の落札者として適合と認める。

平成23年 2月21日

経理課長

工務第二課長