

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 新4号瑞穂野舗装改良工事
 調査を実施した業者名、住所 : 真柄建設(株)東京本店(東京都千代田区麹町5-1-6)

項目	内 容
1. その価格により入札した理由	当該入札に際し、社内技術者の育成と活用・協力会社の労働の確保・施工実績の継続的取得の観点から恒常的な受注確保が必要と判断し、当社保有の資材等の有効活用し間接工事費の低減を行い、また一般管理費の計上を差し控え当該価格にて入札した。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	北関東自動車道上加賀田工事 東日本高速道路(株)
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	12件(直轄工事1件含む)
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	工事場所 自)栃木県宇都宮市下桑島町 至)栃木県宇都宮市西刑部町 東京本店 東京都千代田区麹町5-1-6 倉 庫 東京北部機材センター 茨城県猿島郡五霞町元栗橋4765
5. 手持資材の状況	単管パイプ 当該工事において支障なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	路体(購入土) レキ質土 1600m ³ A社 路床(購入土) レキ質土 7400m ³ A社 プラスチック型擁壁 H=1.75~2.75 120m B社 工場製作L型擁壁 124.6m B社 基礎材 74m A社 プラスチック壁高欄 124.6m B社 コンクリート 24-8-25(20)高炉 161m ³ B社
7. 手持機械の状況	該当無し
8. 労働者の具体的供給見通し	道路土工 106人 選定中 地盤改良工 54人 選定中 擁壁工 122人 選定中 構造物撤去工 6人 選定中 舗装工 458人 C社 排水構造物工 155人 C社 縁石工 260人 C社 防護柵工 77人 C社 プラスチック壁高欄工 64人 選定中 区画線工 12人 選定中
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	過去5年間 直轄工事 10件 公共工事 56件
10. 経営内容	特に問題なし
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	直接工事費について、大きな差はない。 会社の収益を最大限に抑えた間接工事費としていることから問題はないと判断できる。
12. 9の公共工事の成績状況	過去5年間における直轄工事の実績10件有り(国土交通省)
13. 経営状況	非公開
14. 信用状態	支障なし
15. その他の必要な事項	建設副産物の搬出予定地は適切である。