

## 低入札価格調査の実施概要

宇都宮国道事務所

工 事 名 : 50号神鳥谷地区橋梁耐震補強工事  
 調査を実施した業者名、住所 : 鈴木建設(株)(栃木県小山市大字飯塚1828)

項目	内 容
1. その価格により入札した理由	当該入札に当たり実行予算を作成して入札を行ったところ、一部材料費等に積算の間違ひがあり当該入札価格となったが、材料の調達・労務費の直営・協力会社の支援等により直接工事費を見直し、また現場管理費・一般管理費を削減し不足等においては会社経費より補填を行い当該応札額にて施工します。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	駅東大通り雨水幹線新設工事 小山市
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	野木町逆川排水機場建設工事その2 日本下水道事業団 駅東大通り雨水幹線新設工事 小山市
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	工事箇所 栃木県小山市大字神鳥谷地先 本 社 栃木県小山市大字飯塚1828 倉 庫 栃木県小山市喜沢635
5. 手持資材の状況	フェンス(プラスチックフェス) カラーコーン(H=700) コーンバー(L=2.0m) 単管パイプ(L=4.0m) ワンタッチスタンド(折りたたみ式) 工事看板類(W=600,H=1800) 当該工事において支障なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	工事看板(安全看板) 1式 A社 生コンクリート(24-8-20BB) 200m <sup>3</sup> B社 大型どこのう(15~20cm) 7764袋 C社 根固めブロック(2t) 184個 D社
7. 手持機械の状況	バックホウ(EX200 0.6m <sup>3</sup> H6年式) バックホウ(0.45m <sup>3</sup> PC138US H18年式) ブルドーザ(D20P H6年式) 当該工事において支障なし
8. 労働者の具体的供給見通し	土工・コンクリート打設 330人 自社施工 鉄筋・ガス溶接 180人 E社 型枠 120人 F社 落橋防止装置・変位制限装置 420人 G社 工事用道路工・瀬替え工 180人 自社施工 根固めブロック工 120人 自社施工
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	直轄工事 坪山改良その2工事 宇都宮国道事務所 他9件 その他地方自治体工事 45件
10. 経営内容	特に問題なし
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	仮設工の土のうについて、官積算では大型土のうであるところを通常の土のうで積算しており、材料費を間違えて積算してしまった「錯誤の入札」であることが判明したが、応札者は自身の過失を認め、材料の調達・労務費の直営・協力会社の支援等により直接工事費を見直し、現場管理費・一般管理費を削減し不足等においては会社経費より補填を行い本工事を完遂することを表明したことから、契約内容に適合した履行は可能であると判断できる。
12. 9の公共工事の成績状況	過去5年間における直轄工事の実績10件有り(平均73.5点)。 他、低入による辞退1件(下館河川事務所)。
13. 経営状況	非公開
14. 信用状態	支障なし
15. その他の必要な事項	特になし