

## 低入札価格調査の実施概要

宇都宮国道事務所

工 事 名 : H20宇国管内光ケーブル敷設工事  
 調査を実施した業者名、住所 : 宇都宮電子(株)、栃木県宇都宮市御幸ヶ原44-16

項目	内 容
1. その価格により入札した理由	今回、当該価格で入札した理由は次のとおりです。 ①当社は宇都宮市に本社があり、各施工箇所と比較的近いため、現場事務所の機能を本社内におくことにより、経費の削減が見込めます。 ②当該工事の支給品に対し、当社としては現場管理費用の対象としなくても十分対応可能であると判断し、支給品については対象額から控除し積算しました。結果、低入札となりましたが、当社といたしましては、工事の品質確保及び安全の確保等を十分行い良好な施工を行います。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	小山観光光デジタル無線更新工事 発注者:A社 ¥5,040,000-
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	該当なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	・対象工事箇所:4号古河地区(茨城県古河市古河地先) 外4箇所 ・入札者所在地:栃木県宇都宮市御幸ヶ原町44-16 現場まで60km 所要時間 自動車で90分
5. 手持資材の状況	本工事での使用予定数量 ・工事用標示板(1400×1100) ・SLK標示板(1400×550) ・矢印板(500×900) ・クッションドラム(600Φ×840) ・セーフティコーン(h=70) ・コーンバー(2.0m) ・安全チョッキ 当該工事において支障なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	・光ケーブル(DSF40C+SM4C) 4,290m B社 ・光ケーブル(SM4C) 239m B社 ・クロージャ再接続材 25個 B社 ・光ケーブル取付金具 1個 C社
7. 手持機械の状況	・小型移動式クレーン ・高所作業車 ・光融着接続機 当該工事において支障なし
8. 労働者の具体的供給見通し	・光ケーブル敷設工 延べ279人(100人) D社 ・光ケーブル撤去工 延べ208人(100人) D社 ・自営柱撤去工 延べ 4人( 0人) D社 ・交通誘導員 延べ124人( 0人) E社 ※延べ人数「( )内書き」は、自社職員
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	・日光砂防事務所 藤原地区光ケーブル敷設工事 H15.11~H16.9 ¥12,300,000 ・霞ヶ浦導水工事事務所 情報伝送設備設置工事 H16.12~H17.3 ¥53,850,000 ・宇都宮国道事務所 佐野光ケーブル地中化工事 H16.10~H17.2 ¥9,380,000 ・国営常陸海浜公園公園事務所 砂丘放送設備設置工事 H19.9~H20.3 ¥38,167,500
10. 経営内容	特に問題なし
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	関東地整発注工事についての手持ち工事はなく、配置予定技術者はCORINS技術者情報確認システムで所属会社が確認でき、労務者は元請け及び取引実績のある下請け業者により確保されていることが確認できたので問題ない。 使用材料についてはその大部分が支給品であり、新規手配分についても電気通信設備工事の場合は一般的に工事受注の都度それらを手配することが通常であり、問題ない。 また、機材については元請け及び下請け業者の手持ちがあり問題ない。

12. 9の公共工事の成績状況	平成15年度以降に完了した直轄工事が4件あり、その平均点は71点である。
13. 経営状況	不開示
14. 信用状態	支障なし
15. その他の必要な事項	特になし

総 合 評 価
<p>予定価格(税抜き)48,180千円に対して、33,000千円の入札がなされ、官積算に対して68.5%となっている。</p> <p>調査の結果、価格差が生じた原因は間接費対象額から支給品を控除したここに起因するものであり、施工全般に関しては一級施工管理技士の資格を有する技術者を配置し、労務者の確保、資機材の確保も問題ないと判断できる。</p> <p>以上により、契約内容による適合した履行は可能であると判断できる。</p>