

低入札価格調査の実施概要

宇都宮国道事務所

工 事 名 : H20小山橋梁塗装工事
 調査を実施した業者名、住所 : (株)石田塗装店(群馬県前橋市西片貝町2-225)

項目	内 容								
1. その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現在職員に余裕があり工程管理、品質管理、施工管理について安全で良質な施工を行うことが可能であると考え当該価格で入札した。 ・入札金額に関して、取引会社の仕入れコストに対する協力もあり低価格での積算を行うことができた。 ・現場管理費等について、現場が本社より距離、時間とも近接しており、あらゆる面で企業努力が可能であると判断でき本工事の予算を設定した。 <p>以上の要件を基に当該価格を算定し、本件工事の施工が可能と判断し入札した。</p> <p>本件工事について、安全で良質な施工を誠心誠意をもって企業努力することをお誓いします。</p>								
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし								
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし								
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	<ul style="list-style-type: none"> ・対象工事箇所 : 小山出張所管内(田島高架橋(上り本線橋)、田島高架側道橋) 入札者所在地 : 群馬県前橋市西片貝町2-225 現場まで自動車で120分 								
5. 手持資材の状況	<p>本工事での使用予定数量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事予告標示板 ・警戒標識(213) ・規制標識(311-E) ・規制標識(329) ・標示板(昼夜間塗装工事中) ・標示板(ご通行中の皆様へ) ・保安灯 ・防護シート(3,600×5,400) ・カラーコーン <p>当該工事において支障なし</p>								
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	<table> <tbody> <tr> <td>下塗1層目(弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料)</td> <td>40缶 : A社</td> </tr> <tr> <td>下塗2層目(弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料)</td> <td>40缶 : A社</td> </tr> <tr> <td>中塗(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料)</td> <td>28缶 : A社</td> </tr> <tr> <td>上塗(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料)</td> <td>32缶 : A社</td> </tr> </tbody> </table>	下塗1層目(弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料)	40缶 : A社	下塗2層目(弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料)	40缶 : A社	中塗(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料)	28缶 : A社	上塗(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料)	32缶 : A社
下塗1層目(弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料)	40缶 : A社								
下塗2層目(弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料)	40缶 : A社								
中塗(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料)	28缶 : A社								
上塗(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料)	32缶 : A社								
7. 手持機械の状況	<p>発動発電機(2Kva・GA-2605U2)</p> <p>当該工事において支障なし</p>								
8. 労働者の具体的供給見通し	<table> <tbody> <tr> <td>現場塗装工(橋梁塗装工)</td> <td>延べ400人 : B社(協力会社)</td> </tr> <tr> <td>橋梁足場等設備工(橋梁特殊工)</td> <td>延べ150人 : C社(協力会社)</td> </tr> <tr> <td>共通仮設工(交通誘導員)</td> <td>延べ20人 : D社</td> </tr> </tbody> </table>	現場塗装工(橋梁塗装工)	延べ400人 : B社(協力会社)	橋梁足場等設備工(橋梁特殊工)	延べ150人 : C社(協力会社)	共通仮設工(交通誘導員)	延べ20人 : D社		
現場塗装工(橋梁塗装工)	延べ400人 : B社(協力会社)								
橋梁足場等設備工(橋梁特殊工)	延べ150人 : C社(協力会社)								
共通仮設工(交通誘導員)	延べ20人 : D社								
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・大宮国道事務所 大宮管内塗装工事 H17.12~H18.3 ¥20,947,500- ・高崎河川国道事務所 桐生管内外橋梁等塗装工事 H18.12~H19.3 ¥43,050,000- ・その他、群馬県、前橋市、独立行政法人水資源機構、前橋刑務所 								
10. 経営内容	特に問題なし								

11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・関東地方整備局発注工事についての手持ち工事はない。 ・材料費及び協力会社の見積金額については、確実に積算内訳（様式-2）に積み上げられている。 ・共通仮設費で、安全費については工事予告等の標示板、カラーコーン、保安灯等の保安機材が会社の手持ち資材であり、また、技術管理費については膜厚計等の検査機器についても同様に新たに購入する必要がないため、費用が削減ができる。 <p>現場管理費で、安全訓練等は手持ち資料やビデオ等を使うことにより新たに購入する必要がないため、費用の削減ができる。</p> <p>以上より、共通仮設費及び現場管理費について、内訳書から施工上計上すべき費用は積み上げられており、計上していない経費及び一般管理費等については会社経費及び自社努力で削減できる範囲と判断できる。</p>
12. 9の公共工事の成績状況	平成15年度以降に完了した直轄工事が2件あり、その平均点は71.5点である。
13. 経営状況	不開示
14. 信用状態	支障なし
15. その他の必要な事項	特になし

総 合 評 価
<p>予定価格(税抜き)34,440千円に対し、24,980千円の入札がなされ、官積算額の72.5%をなっている。</p> <p>調査の結果、価格差が生じた原因は、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等のうち、当該工事のみに関わる経費を積み上げており、その他経費を会社経費で賄ったためである。</p> <p>直接工事費91.2%については、長年取引のある下請け会社及び購入先の協力で施工するなどの努力の結果であり、通常の値引き範囲と判断できる。</p>