

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年12月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[荒川調節池工事事務所]

1 - 1 工事名 : R5 荒川第二調節池地盤改良その1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県さいたま市桜区下大久保地先～埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸 (L = 約 2 0 0 m)
地盤改良工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 2 工事名 : R5 荒川第二調節池地盤改良その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県さいたま市桜区下大久保地先～埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸 (L = 約 2 0 0 m)
地盤改良工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 3 工事名 : R 5 荒川第二調節池地盤改良その3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先～埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸 (L = 約200m)
地盤改良工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 4 工事名 : R 5 荒川第二調節池地盤改良その4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先～埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸 (L = 約200m)
地盤改良工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。