

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[荒川調節池工事事務所]

- 2-1 工事名 R6荒川第二調節池土砂改良他その1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先他
- 3) 工事期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良 V=50,000m³
 基盤盛土 V=30,000m³
 維持修繕 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[荒川調節池工事事務所]

- 2-2 工事名 R6荒川第二調節池土砂改良他その2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先他
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良 V=50,000m³
 工事用道路 A=8,600m²
 維持修繕 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[荒川調節池工事事務所]

- 2-3 工事名 R6荒川第二調節池地盤改良その1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良 L=250m
 N=963本
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[荒川調節池工事事務所]

- 2-4 工事名 R6荒川第二調節池地盤改良その2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良 L=250m
 N=954本
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[荒川調節池工事事務所]

- 2-5 工 事 名 R6荒川第二調節池池内水路整備その4工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 池内水路 L=300m
 大型連結ブロック張工 A=4,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[荒川調節池工事事務所]

- 2-6 工 事 名 R6荒川第二調節池池内水路整備その5工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 池内水路 L=300m
 大型連結ブロック張工 A=4,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[荒川調節池工事事務所]

- 2-7 工 事 名 R6荒川第二調節池池内水路整備その6工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 池内水路 L=300m
 大型連結ブロック張工 A=4,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし