調査の実施概要

国営アルプスあづみの公園事務所

工事名：大町・松川地区彩りの森他園路・樹林整備工事
調査を実施した業者名、住所：（株）信州グリーン、松本市大字島立713

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	当該応札者は、 ・概ね直営職員にて施工予定のため、下請け会社の経費削減が可能。 ・作業員の確保ができ、同地区で下請け施工の実績あるため。 ・工事箇所周辺にストックヤードが確保できるため。 ・材料費（ストックあり）の軽減ができるため。 ・下請け会社等の協力があるため。 ・公園事業に携わっていきたいという受注意欲が強かったため。 以上により、当該価格にて応札を行った。
2　契約対象工事附近における手持工事の状況	・手持ち工事無し
3　契約対象工事に関連する手持工事の状況	・手持ち工事無し
4　契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	契約対象工事箇所 長野県大町市常盤地先 本社 長野県松本市大字島立713番地　（走行距離約35km） 資材置き場 長野県大町市平野口（走行距離約5km）
5　手持資材の状況	・マサ土（有明土）800m3　・芝生用　目串（筋有り）10,000本 ・ｶﾗｰｺｰﾝ　100本　・ｺｰﾝﾊﾞｰ50本　・看板類50枚　・単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ50組 ・事務用品（PC・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・机・椅子）一式
6　資材購入先及び購入先と入札者との関係	本工事における資材購入先は協力業者3社から調達を行う。 ・A社　茨城県土浦市　・B社　松本市　・C社　安曇野市
7　手持機械数の状況	・バックホウ　6台　・ダンプトラック　4台　・目砂散布機　1台 ・芝刈り機　4台　・散水車　3台　・トラクター　2台 ・小型特殊自動車　1台　・クローラダンプ　1台 ・トラッククレーン　1台　・肩掛け式刈払機　10台 ・チェーンソー　8台　・チッパー　1台

項　　目	内　　容
8　労務者の具体的供給見通し	基盤整備：自社・C社　　植栽（支線園路）：自社 施設整備（細園路） 土系舗装A、土系舗装B、チップ舗装工A、階段・公園橋工：自社・A社 チップ舗装工B：自社 自然育成　林地育成工：自社　　チップ工：自社・B社 上記労務者について、自社と下請業者から確保計画されており、施工に問題はないと考えられる。
9　過去に施工した公共工事名及び発注者	H15　県単都市公園合併工事　　長野県 H16　東部コミュニティー防災広場整備工事　松本市 H17　仮称洞合自然公園工事　　安曇野市 H19　緑化施設伊深慶弘寺公園整備工事　　松本市
10　経営内容	資 本 金　　20,000千円 営業年数　　31年
11　１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題は無い。
12　９の公共工事の成績状況	－
13　経営状況	不開示
14　信用状況	支障なし
15　その他の必要な事項	