（別紙３）所内用

調査の実施概要

国営アルプスあづみの公園事務所

工事名：大町・松川地区林間レクリエーションゾーン他管理柵設置工事
調査を実施した業者名、住所：綿半インテック（株）、飯田市松尾寺所７２２３

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	当該応札者は、 ・関東地方整備局発注の元請け工事実績確保のため。 ・リース業も営んでいるため、現場事務所等のリースが実費計上できるため。 ・塩尻市内に営業所・倉庫があり、松本市内にも資材販売店・倉庫があるため。 ・下請け会社の協力があるため。 ・材料を特別価格にて仕入れることが出来るため。 以上により、当該価格にて応札を行った。
2　契約対象工事附近における手持工事の状況	・平成20年度安曇野ちひろ美術館緑地管理 ・平成20年度上緑町工業団地造成工事
3　契約対象工事に関連する手持工事の状況	・平成19年度飯田維持管内公安整備工事 ・平成19年度飯田維持管内歩道設置工事
4　契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	契約対象工事箇所 長野県大町市常盤地先 本社 長野県飯田市松尾寺所7223 中南信支店 長野県塩尻市広丘堅石250-7（走行距離約42km　約50分）
5　手持資材の状況	・現場事務所及び事務用品（PC・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・机・椅子）一式
6　資材購入先及び購入先と入札者との関係	本工事における資材購入先は協力業者４社から調達を行う。 ・A社　香川県高松市（取引：20年） ・B社　松本市　（取引：1年） ・C社　塩尻市　（取引：12年） ・D社　山形村　（取引：8年）
7　手持機械数の状況	・バックホウ（0.12m3）1台　・トラック（1t）1台　・軽トラック　1台

（別紙３）所内用

項　　目	内　　容
８　労務者の具体的供給見通し	準備工・雑工事：綿半インテック（株） 柵　工：A社　（取引：12年）　B社　（取引：5年）　C社　（取引：1年） 植栽工：A社　（取引：12年） 門扉工：B社　（取引：5年）　C社　（取引：1年） 上記労務者について、自社と下請業者から確保計画されており施工に問題はないと考えられる。
９　過去に施工した公共工事名及び発注者	H17　サイン等公園施設設置工事　　国営昭和記念公園事務所 H19　平成19年度　三遠南信植栽工事　　中部地方整備局
10　経営内容	資 本 金　　100,000千円 営業年数　　42年
11　１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題はなし。
12　９の公共工事の成績状況	H17　サイン等公園施設設置工事　72点
13　経営状況	不開示
14　信用状況	懸念なし
15　その他の必要な事項	