調査の実施概要

国営アルプスあづみの公園事務所

工事名：堀金・穂高地区公園施設修繕他工事
調査を実施した業者名、住所：（株）鹿北、長野県長野市桜新町６６９番地１

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	当該応札者は、 ・各下請け業者から提出された見積書等をもとに、各下請け業者と打合せを行い、決定した金額を集計した結果である。 ・共通仮設費については工事内容から通常よりも低い率で足りると考えた。 以上により、当該価格にて応札を行った。
2　契約対象工事附近における手持工事の状況	特になし
3　契約対象工事に関連する手持工事の状況	・千曲警察署川西（仮称）駐在所庁舎新築工事　36,682,000円　～H21.3.19
4　契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	契約対象工事箇所 長野県大町市常盤地先 本社 長野県長野市桜新町６６９－１（走行距離約69km　約60分） 倉庫 長野県長野市上駒沢腐1093-108（走行距離約75km　約75分）
5　手持資材の状況	・ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ（1800×1800）　30基　・A形ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ（1200×900）　30基 ・ｳｫｰﾀｰﾀﾝｸ（200L）　2基　・ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ（1800×1800×5400）　2基 ・仮設ﾄｲﾚ（簡易水洗型）1台　・現場事務用品（机・椅子）一式 ・ﾄﾗｯｸ（TD2.0 4WD DX 5F）1台
6　資材購入先及び購入先と入札者との関係	本工事における資材購入先は下請け業者にて行う。
7　手持機械数の状況	特になし
8　労務者の具体的供給見通し	仮設工：A社　（取引：15年）　塗装工：B社　（取引：3年） 建具工：C社　（取引：13年）　ネット工：D社　（取引：20年） 電気工：E社　（取引：8年）　資材運搬：（株）鹿北 上記労務者について、自社と下請業者から確保計画されており施工に問題はないと考えられる。

項　　目	内　　容
9　過去に施工した公共工事名及び発注者	H18　長野南警察署更北交番庁舎改修工事　長野県警察本部 H18　菅平高原体育研究所研修棟建築改修その他工事　長野営繕事務所 H19　工業技術総合センター本館棟外部改修工事　長野県 H19　平成19年度　県営住宅みこと川団地A6棟手摺改修工事　長野県住宅供給社 H19　長野出張所書庫修繕等その他工事　　北陸地方整備局千曲川河川事務所 H20　65号建物屋根補修工事　　陸上自衛隊高田駐屯地 他（市、公社、公益・独立行政法人）
10　経営内容	資 本 金　　2,000万円 営業年数　　30年
11　１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題ない。
12　９の公共工事の成績状況	H18　菅平高原体育研究所研修棟建築改修その他工事 75点
13　経営状況	不開示
14　信用状況	懸念なし
15　その他の必要な事項	