

調査の実施概要

工事名：H21日立国道管内交通安全施設整備工事

調査を実施した業者名、住所：鈴縫工業株式会社 茨城県日立市城南町1丁目11番31号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>○未配置土木職員の有効活用および現場事務所と現場が近接である地理的条件等により以下の理由により入札を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・永年の取引業者との信頼関係により材料が安価購入が出来る。 ・本社と維持工事の現場事務所が近接にあり、各種支援体制が整っている。 ・永年の維持工事を施工し（現在も施工中）、近隣の地域条件及び現場状況を熟知しているため、効率的な施工を行うことができる。 <p>○設計予定価格（税抜き）90.28百万円に対し、74.8百万と見積もっているが、内訳調査を実施した結果、様式2の通りとなっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・直工での差は、約4.2百万円（比率：92.55%）。 ・共通仮設費は、現在施工中の維持工事の現場事務所の敷地を有効利用することにより経費節減が図れる。 ・現場管理費は、現場事務所を近接にすることにより経費節減が図れる。 ・一般管理費は、本店経費の一部を補填するなど、入札者の自社努力による。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	<p>6件</p> <ul style="list-style-type: none"> ○国土交通省発注：1件 （日立国道維持工事） ○茨城県発注：1件 （20国補津波高潮危機第20-05-256-0-004号県単海岸防災第20-55-439-0-001号合併海岸護岸補修） ○日立市発注：2件 （工第都整区1号（国）数沢橋架替及び付帯工事） （工第建3号小堰堤築造工事） ○高萩市発注：1件 （21工第1号松岡小学校校舎改築工事（JV）） ○その他：1件 （(仮称)医療法人この実会嶋崎病院新築工事）
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	<p>1件</p> <ul style="list-style-type: none"> ○国土交通省発注：1件 （日立国道維持工事）
4 契約対象工事箇所と入札事業所、倉庫等との関連	<p>1.工事箇所：日立国道出張所管内 2.入札者事業所：茨城県日立市城南町1-11-31 3.資材置場：茨城県日立市滑川本町4-25-6</p> <p>○入札者の事業所と施工場所の距離は最も遠い箇所でも約5kmである。資材置場（現場事務所）から今回主たる工事現場まで約1kmである。</p>
5 手持資材の状況	<p>・なし</p>

項 目	内 容
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	<p>(資材名)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・合材 : A社 ・アスファルト乳剤 : B社 ・警戒標識 : C社 ・区画線 : C社 ・砕石 : D社 ・生コン : E社 <p>○購入先の上記業者とは永年にわたり取引実績があり、資材についても確実に納入されるとしている</p>
7 手持機械の状況	・なし
8 労務者の具体的供給見通し	<p>○連結子会社(1社) : F社</p> <p>○協力会社(1社) : C社</p>
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	<p>平成16年以降の契約工事(工事名は最新竣工)は以下のとおり全体数125件</p> <ul style="list-style-type: none"> ①直轄 34件 (常陸河川国道事務所 日立維持工事 H20.4.1 ~ H21.3.31) ②独立行政法人 2件 ③公団・事業団等 8件 ④茨城県関連 54件 ⑤市町村関連 27件
10 経営内容	<ul style="list-style-type: none"> ・資本金 : 6億3千5百万円 ・従業員 : 181人 ・建設業許可 : 国土交通大臣第00006号 ・許可業種 : 土木一式、建一式、とび、電気、管、鋼構造物、舗装、浚渫、機械器具、造園、水道施設
11 1から10まで事情聴取した結果についての調査検討	総合評価①～④による

項 目	内 容
12 9の公共工事の成績の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・特に問題なし
13 経営状況	<ul style="list-style-type: none"> ・従来どおり不開示とする。
14 信用状況	<ul style="list-style-type: none"> ・支障なし
15 その他の必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> ○ 建設副産物の搬出先 <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト殻 : A社 <p>○本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、入札日から過去2年以内に65点以上70点未満の工事成績評定を通知された関東地方整備局が発注し完成した工事がある者に対して現場代理人と主任（監理）技術者の兼務を認めない事とする試行対象工事である。（公告文・入札説明書より）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今回工事に該当

総 合 評 価

- ①調査の結果、設計予定価格（税抜き）90.28百万円に対し74.8百万円と見積もられ、直接工事費は官積算に対し、92.55%となっているが、材料については永年の取引業者との信頼関係により材料が安価購入できる。このことにより施工単価の低減が可能である。
- ②共通仮設費は、現在施工中の維持工事の現場事務所の敷地を有効活用することにより経費節減が図れる。
- ③現場管理費は、現場事務所を近接にすることにより経費節減が図れる。
- ④一般管理費は、本店経費の一部を補填するなど、入札者の自社努力による。

上記より、官の求める施工の安全と目的物の出来形及び品質管理は確保されるものと判断される。また、経営状況、信用状況については、金融機関等からの事情聴取により問題ないと判断される。