

工事名：栗原床固護岸修繕工事

調査を実施した業者名、住所：(株)上肥、茨城県ひたちなか市稲田 1 1 7 6 番地の 6

調査の実施内容

項 目	内 容																																				
1 その価格により 入札した理由	・ 当社の地元である常陸河川国道事務所管内で是非とも工事の実績を作りたいため、社内で協議を行い検討し当該価格で応札した。 ・ 配置予定技術者の指揮の下、円滑な工事の促進を図り、効率的な工程管理を行うことにより経費削減を行う。 ・ 当該工事の共通仮設費、現場管理費に不足が生じた場合には、当社経費により補填し対応する。																																				
2 契約対象工事付近 における手持工事 状況	・ 手持ち工事無し																																				
3 契約対象工事に 関連する手持工事 状況	・ 手持ち工事無し																																				
4 契約対象工事箇所 と入札者の事業所、 倉庫等との関連	栗原床固護岸修繕工事から本社まで約 9km 栗原床固護岸修繕工事から工場（資材置場）まで約 16km																																				
5 手持資材の状況	<table><tr><td>品名</td><td>規格</td><td>手持ち数量</td><td>使用予定量</td><td>不足手当</td></tr><tr><td>割栗石</td><td>150 ～ 200mm</td><td></td><td></td><td>資材購入</td></tr></table>	品名	規格	手持ち数量	使用予定量	不足手当	割栗石	150 ～ 200mm			資材購入																										
品名	規格	手持ち数量	使用予定量	不足手当																																	
割栗石	150 ～ 200mm			資材購入																																	
6 資材購入先及び 購入者と入札者の 関係	<table><tr><td>（資材名）</td><td>（数量）</td><td>（単価）</td><td>（購入先）</td><td>（所在地）</td><td>（関係）</td></tr><tr><td>・ かごマット</td><td>2,205m2</td><td>A 社</td><td></td><td>水戸市若宮</td><td>協力会社</td></tr><tr><td>・ 吸出防止材</td><td>2,320m2</td><td>A 社</td><td></td><td>水戸市若宮</td><td>協力会社</td></tr><tr><td>・ 連節ブロック</td><td>160m2</td><td>A 社</td><td></td><td>水戸市若宮</td><td>協力会社</td></tr><tr><td>・ 再生砕石</td><td>72m3</td><td>B 社</td><td></td><td>ひたちなか市東大島</td><td>協力会社</td></tr><tr><td>・ 割栗石 150mm ～ 200mm</td><td>502m3</td><td>C 社</td><td></td><td>鉾田市鹿田</td><td>協力会社</td></tr></table>	（資材名）	（数量）	（単価）	（購入先）	（所在地）	（関係）	・ かごマット	2,205m2	A 社		水戸市若宮	協力会社	・ 吸出防止材	2,320m2	A 社		水戸市若宮	協力会社	・ 連節ブロック	160m2	A 社		水戸市若宮	協力会社	・ 再生砕石	72m3	B 社		ひたちなか市東大島	協力会社	・ 割栗石 150mm ～ 200mm	502m3	C 社		鉾田市鹿田	協力会社
（資材名）	（数量）	（単価）	（購入先）	（所在地）	（関係）																																
・ かごマット	2,205m2	A 社		水戸市若宮	協力会社																																
・ 吸出防止材	2,320m2	A 社		水戸市若宮	協力会社																																
・ 連節ブロック	160m2	A 社		水戸市若宮	協力会社																																
・ 再生砕石	72m3	B 社		ひたちなか市東大島	協力会社																																
・ 割栗石 150mm ～ 200mm	502m3	C 社		鉾田市鹿田	協力会社																																
7 手持機械数の状況	<table><tr><td>ダンプ車</td><td>4 t</td><td>事務所敷地保管</td></tr><tr><td>バックホウ</td><td>0.45</td><td>事務所敷地保管</td></tr><tr><td>ラフタークレーン</td><td>25 t 吊</td><td>事務所敷地保管</td></tr><tr><td>ユニック</td><td>2.9 t 吊</td><td>事務所敷地保管</td></tr></table>	ダンプ車	4 t	事務所敷地保管	バックホウ	0.45	事務所敷地保管	ラフタークレーン	25 t 吊	事務所敷地保管	ユニック	2.9 t 吊	事務所敷地保管																								
ダンプ車	4 t	事務所敷地保管																																			
バックホウ	0.45	事務所敷地保管																																			
ラフタークレーン	25 t 吊	事務所敷地保管																																			
ユニック	2.9 t 吊	事務所敷地保管																																			
8 労務者の具体的 供給見通し	<table><tr><td>工種</td><td>職種</td><td>単価</td><td>員数</td><td>下請会社</td></tr><tr><td>土工</td><td>普通作業員</td><td>12,500</td><td>7 人</td><td>自社労務</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>普通作業員</td><td>12,600</td><td>333 人</td><td>自社労務</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>普通作業員</td><td>12,600</td><td>2 人</td><td>自社労務</td></tr></table>	工種	職種	単価	員数	下請会社	土工	普通作業員	12,500	7 人	自社労務	法覆護岸工	普通作業員	12,600	333 人	自社労務	仮設工	普通作業員	12,600	2 人	自社労務																
工種	職種	単価	員数	下請会社																																	
土工	普通作業員	12,500	7 人	自社労務																																	
法覆護岸工	普通作業員	12,600	333 人	自社労務																																	
仮設工	普通作業員	12,600	2 人	自社労務																																	

項 目	内 容			
	工種 種別	配置予定人数	員数	
	土工 掘削・積込	オペ	1 5	
	埋戻工	世話役	1	
		普通作業員	3	
		オペ	1	
	法面整形工	世話役	3	
		普通作業員	5	
		オペ	2	
	基面整正工	普通作業員	1	
	残土処理	オペ	7	
	法覆護岸工			
	コンクリートブロック連節ブロック			
		普通作業員	1 6	
		オペ	2	
	カゴマット	世話役	1 6	
		普通作業員	2 2 0	
		オペ	2 3	
	連節ブロック撤去	世話役	1	
		普通作業員	5	
		オペ	1	
	じゃかご撤去	世話役	1 2	
		普通作業員	9 2	
		オペ	2 4	
	仮設工			
		工事用道路工	普通作業員	2
			オペ	2
9 過去に施工した 公共工事名及び 発注者	過去の公共工事の実績			
	ひたちなか市			
	佐和停車場稲田線道路改良工事			
	H16.1.15 ～ H16.7.2	¥38,220,000		
	茨城県常陸那珂港湾事務所			
	県単常整第 16-71-0-002 号県単海岸防災第 16-71-157-0-001 号 合併海岸整備工事			
	H16.5.29 ～ H17.1.31	¥20,118,000		
	ひたちなか市			
	東中根高場線道路改良工事（16市単都街第 1 号）			
	H16.6.9 ～ H17.1.29	¥14,931,000		

項 目	内 容
	ひたちなか市 下高場調整池整備工事（16 新改工第 3 号） H16.7.14 ～ H16.12.27 ￥40,792,500 ひたちなか市 道路舗装工事（16地特武区舗装第2号） H16.11.14 ～ H17.1.7 ￥5,869,500 ひたちなか市 東中根高場線道路改良工事（16国補緊道第 1 号-1）※JV49% H16.11.12 ～ H17.8.31 ￥144,690,000（￥70,898,100） 茨城県教育財団 長砂渚遺跡（第 3 期）表紗除去及び表紗搬出工事 H17.8.1 ～ H17.9.9 ￥10,080,000 ひたちなか市 高場雨水 1 号幹線管きょ布設工事（17国補公下雨第2） H17.8.4 ～ H18.6.30 ￥95,550,000 ひたちなか市 東中根高場線道路改良工事（18国補緊道第 1 号-2） H17.10.5 ～ H18.1.22 ￥10,069,500 茨城県常陸那珂港湾事務所 国補常海侵整第 17-06-168-001 号突堤（B）被覆ブロック制作工事 H17.11.17 ～ H18.2.28 ￥23,520,000 ひたちなか市 東中根高場線道路改良工事（18国補緊道第 1 号-2） H18.9.27 ～ H19.3.15 ￥6,720,000 ひたちなか市 東中根高場線道路改良工事（18国補緊道第 1 号-4） H18.5.19 ～ H18.7.27 ￥34,335,000 茨城県常陸那珂港湾事務所 県単常中臨第 18-06-168-0-0-002 号中央埠頭廃棄物処分場覆土工事 H18.10.20 ～ H19.3.8 ￥17,115,000 ひたちなか市 市道佐野地区 350 号線舗装新設工事（18 国補新第 1 号） H18.11.21 ～ H19.1.9 ￥2,667,000 ひたちなか市 管路布設工事（18 市単公下北第 12 号） H18.12.13 ～ H19.8.2 ￥25,179,000

項 目	内 容
	ひたちなか市 市道佐野地区 221 号線側溝整備工事（19 側整第 2 号） H20.1.10 ～ H20.3.25 ￥7,108,500 ひたちなか市 高場雨水 1 号幹線管きょ布設工事（20 国補 2 号） H20.10.21 ～ H21.3.9 ￥21,147,000 ひたちなか市 西原長砂線道路改良工事（20 国補緊道第 1 号-2） H20.11.19 ～ H21.3.25 ￥26,470,500 ひたちなか市 勝倉排水路整備工事（20 新改工第 2 号） H18.12.1 ～ H21.3.23 ￥30,334,500
10 経営内容	特に問題なし
11 1 から10までの 事情聴取した結果に ついての調査検討	各項目の 条件並びにこれまでの受注工事の内容について事情聴取した結果、公共事業に精通しているとともに、会社の業績も問題なく、本工事に関して利益は少ないものの、これまでの経験を生かした十分な施工が行われるものと考察される。
12 9 の公共工事の 成績状況	（工事件名） 無し （評点）
13 経営状況	非公開
14 信用状況	支障なし
15 その他の必要な 事項	無し