

(様式－3)

常陸河川国道事務所

工事名：H 2 1 小倉上築堤工事

調査を実施した業者名、住所：増子建設(株)、茨城県常陸大宮市南町二六七番地

調査の実施内容

項 目	内 容
1 その価格により 入札した理由	・近年当社では、国土交通省発注工事の施工実績が少なくなっており、是非とも実績として組み入れたいと考えました。又技術者の更なる技術向上を考慮すると、受注に結びつけたい工事のひとつであり、工事価格を下げながらも品質を落とさぬよう、社内協議を重ね、慎重に検討した上で当該応札価格を決定しました。 そのため現地状況を踏まえ、下記のことがらを考慮しました。 ①当該工事は、現場も近距離のため、経費を削減することが可能と考えました。 ②配置予定技術者は、国土交通省発注工事の実績も多く、表彰を受け、工事施工管理において、万全を尽くせると考えております。 ③下請業者も国土交通省発注工事を経験しており、永年取引もあり、見積合せ協議の結果コスト削減の協力を得ています。 ④主要資材については、永年取引があり信頼のおける業者より見積を取り、お互いに無理のない、それでいて安価な価格で調達できる見込みです。 ⑤施工時に手持ち機械が不足した場合、常時取引業者から安価にてリース可能な状態を確保しました。 ⑥予定利益に見込む利益を低めに設定して、一般管理費を軽減しました。 ⑦若い社員に同種工事の経験をさせ、企業としての存続を守りたいと考えました。 ⑧当該工事の現場管理費及び一般管理費に不足が生じた場合には本社経費により補充する事とし会社を挙げた対応を致します。 ・以上の事から当該価格において、品質、安全管理等が十分に確保出来るものと考え応札しました。

項 目	内 容
2 契約対象工事付近における手持工事状況	20国補総流防 第修20-05-232-002 河川改修工事 常陸大宮土木事務所 H21.3.10～H22.3.15 ¥38,640,000 H21久慈川上流管内河川維持(その1)工事 常陸河川国道事務所 H21.4.1～H22.3.31 ¥57,225,000 21県単河川防災 第21-52-416-0-001号 河川維持修繕工事 常陸大宮土木事務所 H21.4.1～H22.3.15 ¥9,660,000 県単道修 第21-52-328-0-001号 路面再生工事 常陸大宮土木事務所 H21.7.17～H21.10.24 ¥13,230,000 久米根固設置工事 常陸河川国道事務所 H21.7.31～H22.3.20 ¥32,550,000 第2浄水場ろ過設備更新工事 常陸大宮市 H21.8.1～H22.2.26 ¥39,900,000 21国補公下第5号 道路舗装復旧工事 常陸大宮市 H21.10.31～H22.1.30 ¥10,080,000
3 契約対象工事に関連する手持工事状況	同種、同類工事は無し
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	
5 手持資材の状況	品名 規格 手持ち数量 使用予定量 不足手当 カラーコーン 模様フェンス 1800×1800 敷鉄板 1524×6096×22 土のう 62×48cm

項 目	内 容				
6 資材購入先及び 購入者と入札者の 関係	(資材名)	(数量)	(購入先)	(所在地)	(関係)
	・U形側溝	4,400m3	A社	石岡市若松	永年取引業者
	・歩車道境界	133本	A社	石岡市若松	永年取引業者
	・地先境界	118本	A社	石岡市若松	永年取引業者
	・ボックスカルバート	10本	A社	石岡市若松	永年取引業者
	・生コンクリート	14.3m3	B社	常陸大宮市若林	永年取引業者
	・生コンクリート	5.7m3	B社	常陸大宮市若林	永年取引業者
	・RC-40	518m3	C社	常陸大宮市三美	永年取引業者
	・アスファルト	27.5t	D社	那珂市鴻巣	永年取引業者
	・アスファルト	5.2t	D社	那珂市鴻巣	永年取引業者
	・縞鋼板蓋	4枚	E社	常陸大宮市野上	永年取引業者
	・法覆護岸工	11,700m2	F社	筑西市新治	永年取引業者
7 手持機械数の状況	バックホウ	各種		未稼働	
	ブルドーザ	各種		未稼働	
	タイヤショベル	各種		未稼働	
	モーターグレーダー	3.1m級		未稼働	
	タイヤローラ	8～20t級		未稼働	
	振動ローラ	950kg		未稼働	
	ランマー	60kg		未稼働	
	プレート	60kg		未稼働	
	コンプレッサー			未稼働	
	発電機	2.1kVA		未稼働	
	芝刈機	φ 230		維持現場	
8 労務者の具体的 供給見通し	自社と協力会社で対応				
9 過去に施工した 公共工事名及び 発注者	過去5年間(H16～H20年度)の公共工事の実績 国土交通省関東地方整備局 茨城県 常陸大宮市				
10 経営内容	特に問題なし				
11 1から10までの 事情聴取した結果に ついての調査検討	各項目の 条件並びにこれまでの受注工事の内容について事情 聴取した結果、公共事業に精通しているとともに、会社の業績 も問題なく、本工事に関して利益は少ないものの、これまでの 経験を生かした十分な施工が行われるものと考察される。				

項 目	内 容
12 9の公共工事の 成績状況	(工事件名) (評点) 久慈川上流堤防除草工事(H16) 70点 東連地築堤工事 79点 久慈川上流管内堤防除草工事(H17) 73点 玉川他修繕工事 73点 東連地排水樋管新設工事 74点 久慈川上流管内堤防除草工事(H18) 70点 H18水戸環境整備工事 78点 松栄樋管他護岸修繕工事 74点 御前山築堤工事 75点 久慈川上流管内河川維持(その1)工事 70点 那珂管内河川維持(その1)工事 80点 H19国道6号奥谷橋橋梁下部工事 77点 H20久慈川上流管内河川維持(その1)工事 71点 那珂西護岸修繕工事 81点
13 経営状況	非公開
14 信用状況	支障なし
15 その他の必要な 事項	