

## 調査の実施概要

工事名：H21国道51号荒地舗装修繕その他工事

調査を実施した業者名、住所：大成ロテック株式会社 千葉県千葉市中央区新町1000番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>○現場事務所と現場が近接である地理的条件および自社工場のアスファルト合材を利用できる等、以下の理由により入札を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場近くに作業所（鹿嶋市神栖町）および茨城県内に4営業所がありバックアップ体制が整っている。</li> <li>・永年の協力会社により効率的な施工を行うことができる。</li> <li>・工事の主要材料であるAs合材およびAs殻を、自社石岡合材工場からの出荷、リサイクル材の受け入れが可能である。</li> </ul> <p>○</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・共通仮設費は、現場近くの作業所の敷地を有効利用することにより経費節減が図れる。</li> <li>・現場管理費は、現場事務所を近接にすることにより経費節減が図れる。</li> <li>・一般管理費は、入札者の自社努力による。</li> </ul>
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	<p>6件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○国土交通省発注：2件</li> <li>○防衛省発注：2件</li> <li>○独立行政法人発注：2件</li> </ul>
4 契約対象工事箇所と入札事業所、倉庫等との関連	<p>1.工事箇所：鹿嶋国道出張所管内 2.入札者事業所：千葉県千葉市中央区新町1000番地 3.資材置場：茨城県神栖市知手83</p> <p>○入札者の事業所と施工場所の距離は最も遠い箇所で約49kmである。 資材置場（現場事務所）から今回主たる工事現場まで約8kmである。</p>
5 手持資材の状況	・なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	<p>（資材名）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・合材：自社</li> <li>・アスファルト乳剤：A社</li> <li>・碎石：B社</li> <li>・生コン：B社</li> </ul> <p>○購入先の上記業者とは永年にわたり取引実績があり、資材についても確実に納入されるとしている</p>

項 目	内 容
7 手持機械の状況	・なし
8 労務者の具体的供給見 通し	労務者について、作業内容に応じた設置予定が立てられており、 人員供給についても問題ない。
9 過去に施工した公共工 事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> <li>①直轄</li> <li>②独立行政法人</li> <li>③県関連</li> <li>④市町村関連</li> <li>⑤その他</li> </ul>
10 経営内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・資本金 : 11,305,915千円</li> <li>・従業員 : 1,188名</li> <li>・建設業許可: 国土交通大臣(特定-19) 第1964号</li> <li>・許可業種 : 土木、塗装、とび・土工・コンクリート</li> </ul>
11 1から10まで事情聴 取した結果についての調 査検討	<p>事情聴取の結果は、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①直接工事費については、工事の主要材料であるアスファルトは、自社のアスファルト工場からの出荷が可能である。</li> <li>②共通仮設費は、現場近くの作業所の敷地を有効利用することにより経費節減が図れる。</li> <li>③現場管理費は、現場事務所を近接にすることにより経費節減が図れる。</li> <li>④一般管理費も含めて全般にわたり入札者の経営努力により低コスト化を図っている。</li> </ul> <p>以上により、官の求める施工の安全と目的物の出来形及び品質管理は確保されるものと判断される。また、経営状況、信用状況については、金融機関等からの事情聴取により問題ないと判断される。</p>

項 目	内 容
12 9の公共工事の成績の状況	平成16年から平成20年度の間の工事において、工事成績に問題はない。
13 経営状況	従来どおり不開示とする。
14 信用状況	支障なし。
15 その他の必要な事項	