

調査を実施した業者名・住所：富士越建設（株） 栃木県那須郡那珂川町小川 2 7 6 2

調査の実施内容

| 項 目                 | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 その価格により<br>入札した理由 | <p>今回当該現場については、本社および倉庫より2～3kmの位置にあり、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経費削減が十分に行えます。又、当該現場については、平成13年以降 築堤・護岸工事の施工実績が残り少ない年数になった為、築堤・護岸工事の施工実績を確保する為に意欲を持って入札に参加しました。</p> <p>①労務費について</p> <p>労務に関して、当社の作業員を供給する予定であり、作業員は当該現場より1時間以内に居住しているので安定的に確保できます。</p> <p>②手持ち工事の状況</p> <p>現在対象工事に関する手持ち工事の状況は4件あり、共通仮設費、現場管理費、一般管理費に不足が発生した場合は、手持ち工事より補填いたします。なお、3件とも本年度中に完了する予定であり、当該工事に早急に着工できるよう作業員を確保できます。</p> <p>③当該工事現場と事務所・倉庫との関係</p> <p>当社は、那珂川町小川に本社が有り、当該現場まで2～3kmの所に位置し、契約対象工事現場箇所は施工地盤として有利な範囲にあります。又、資機材等を供給する倉庫も同様に、当該現場から2～5kmの所に4箇所ある為、経費削減が行えます。</p> <p>④下請会社等の協力</p> <p>外注は、クレーン、ダンプトラック、張芝を予定しております。当社において、大川重機(クレーン)、阿久津建材(ダンプトラック)とは協力会社の関係で取引実績を持っており、今回の契約対象工事においても同じ町内の為、経費削減が行えることもあり特段の協力体制を得ています。</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |        |       |      |         |        |    |        |        |        |       |    |        |        |     |        |    |        |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|------|---------|--------|----|--------|--------|--------|-------|----|--------|--------|-----|--------|----|--------|--------|
| 2 契約対象工事付近における手持工事状況       | <div>・道路改良工事 小砂小口線その1(緊急整備)<br/>烏山土木事務所 H21.10.19～H23.4.30 ¥37,065,000</div> <div>・道路改良工事 294号小川湯津上BPその2(国庫道改)<br/>烏山土木事務所 H21.10.19～H22.3.19 ¥41,475,000</div> <div>・道路舗装工事<br/>那珂川町 H21.12.11～H22.3.19 ¥22,995,000</div> <div>・町営谷田住宅 浄化槽設置工事<br/>那珂川町 H22.1.6～H22.3.19 ¥37,065,000</div>                                               |       |        |        |       |      |         |        |    |        |        |        |       |    |        |        |     |        |    |        |        |
| 3 契約対象工事に関連する手持工事状況        | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        |       |      |         |        |    |        |        |        |       |    |        |        |     |        |    |        |        |
| 4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連 | <div>・富士越建設本社から対象工事現場まで・・・・・・・・・・2.0km</div> <div>・富士越建設本社から富士越建設第一資材置場まで・・・・0.4km</div> <div>・対象工事現場から富士越建設資材置場まで・・・・・・・・2.4km</div>                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |       |      |         |        |    |        |        |        |       |    |        |        |     |        |    |        |        |
| 5 手持資材の状況                  | <div>品名(規格)</div> <div>土のう袋</div> <div>ブルーシート</div> <div>トラロープ</div> <div>敷鉄板(1500*6000*22)</div> <div>敷鉄板(1500*3000*22)</div> <div>再生砕石(RC100)</div> <div>再生砕石(RC40)</div> <div>仮設フェンス(1800*1200)</div> <div>単管バリケード(250)</div> <div>単管(4000)</div> <div>単管(2000)</div>                                                                  |       |        |        |       |      |         |        |    |        |        |        |       |    |        |        |     |        |    |        |        |
| 6 資材購入先及び購入者と入札者の関係        | <table><tr><td>(資材名)</td><td>(数量)</td><td>(購入先)</td><td>(所在地)</td><td>(関係)</td></tr><tr><td>ブロックマット</td><td>4185m2</td><td>A社</td><td>那珂川町白久</td><td>永年取引業者</td></tr><tr><td>アンカーピン</td><td>1256本</td><td>A社</td><td>那珂川町白久</td><td>永年取引業者</td></tr><tr><td>野 芝</td><td>1570m2</td><td>B社</td><td>高根沢町石末</td><td>永年取引業者</td></tr></table> | (資材名) | (数量)   | (購入先)  | (所在地) | (関係) | ブロックマット | 4185m2 | A社 | 那珂川町白久 | 永年取引業者 | アンカーピン | 1256本 | A社 | 那珂川町白久 | 永年取引業者 | 野 芝 | 1570m2 | B社 | 高根沢町石末 | 永年取引業者 |
| (資材名)                      | (数量)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (購入先) | (所在地)  | (関係)   |       |      |         |        |    |        |        |        |       |    |        |        |     |        |    |        |        |
| ブロックマット                    | 4185m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A社    | 那珂川町白久 | 永年取引業者 |       |      |         |        |    |        |        |        |       |    |        |        |     |        |    |        |        |
| アンカーピン                     | 1256本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A社    | 那珂川町白久 | 永年取引業者 |       |      |         |        |    |        |        |        |       |    |        |        |     |        |    |        |        |
| 野 芝                        | 1570m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B社    | 高根沢町石末 | 永年取引業者 |       |      |         |        |    |        |        |        |       |    |        |        |     |        |    |        |        |

| 7                        | 手持機械数の状況                  | <table><tr><th>(機械名称)</th><th>(規格)</th><th>(利用状況)</th></tr><tr><td>バックホウ</td><td>0.45m3等</td><td>未稼働</td></tr><tr><td>タイヤローラー</td><td>8t～20t</td><td>未稼働</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>2t車、4t車</td><td>稼働中</td></tr><tr><td>ユニック車</td><td>4t車2.9t吊</td><td>未稼働</td></tr><tr><td>回送車</td><td>10t車</td><td>未稼働</td></tr><tr><td>水中ポンプ</td><td>2～8インチ</td><td>未稼働</td></tr><tr><td>プレート</td><td></td><td>未稼働</td></tr><tr><td>ランマー</td><td>60kg</td><td>未稼働</td></tr><tr><td>ハイフレーター</td><td></td><td>未稼働</td></tr><tr><td>ブレーカー</td><td>0.4m3用</td><td>未稼働</td></tr></table> | (機械名称)                   | (規格) | (利用状況) | バックホウ        | 0.45m3等 | 未稼働 | タイヤローラー | 8t～20t | 未稼働 | ダンプトラック | 2t車、4t車 | 稼働中   | ユニック車 | 4t車2.9t吊 | 未稼働 | 回送車 | 10t車 | 未稼働 | 水中ポンプ | 2～8インチ | 未稼働 | プレート |  | 未稼働 | ランマー | 60kg | 未稼働 | ハイフレーター |  | 未稼働 | ブレーカー | 0.4m3用 | 未稼働 |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------|--------------|---------|-----|---------|--------|-----|---------|---------|-------|-------|----------|-----|-----|------|-----|-------|--------|-----|------|--|-----|------|------|-----|---------|--|-----|-------|--------|-----|
| (機械名称)                   | (規格)                      | (利用状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| バックホウ                    | 0.45m3等                   | 未稼働                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| タイヤローラー                  | 8t～20t                    | 未稼働                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| ダンプトラック                  | 2t車、4t車                   | 稼働中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| ユニック車                    | 4t車2.9t吊                  | 未稼働                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| 回送車                      | 10t車                      | 未稼働                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| 水中ポンプ                    | 2～8インチ                    | 未稼働                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| プレート                     |                           | 未稼働                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| ランマー                     | 60kg                      | 未稼働                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| ハイフレーター                  |                           | 未稼働                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| ブレーカー                    | 0.4m3用                    | 未稼働                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| 8                        | 労務者の具体的供給見通し              | 自社と協力会社で対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| 9                        | 過去に施工した公共工事名及び発注者         | <table><tr><td colspan="3">過去5年間（H16～H20年度）の公共工事の実績</td></tr><tr><td>国土交通省関東地方整備局</td><td>1件</td><td></td></tr><tr><td>栃木県</td><td>14件</td><td></td></tr><tr><td>那珂川町</td><td>9件</td><td>合計24件</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 過去5年間（H16～H20年度）の公共工事の実績 |      |        | 国土交通省関東地方整備局 | 1件      |     | 栃木県     | 14件    |     | 那珂川町    | 9件      | 合計24件 |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| 過去5年間（H16～H20年度）の公共工事の実績 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| 国土交通省関東地方整備局             | 1件                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| 栃木県                      | 14件                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| 那珂川町                     | 9件                        | 合計24件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| 10                       | 経営内容                      | 特に問題なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |
| 11                       | 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討 | <p>・これまでに数多くの公共事業を受注しており、それらの工事内容、評価においては特に問題無かった。</p> <p>・官積算に対する比率は工事価格で64.4%と低いものの、自社社員の積極的活用、永年取引会社の協力体制、地理的優位性などから施工に足る価格と判断することができた。</p> <p>・一般管理費の比率も62.1%と低いものの、これまでの工事施工実績、経営状況、信用状況から判断して、本工事が極端に会社経営を圧迫するものではないと考えられる。</p> <p>・施工管理体制・品質管理体制においても明確な方針が打ち出されていた。また、仮に施工時期が非出水期に変更されても受注意欲は変わらないことを確認した。</p> <p>・地元への貢献、企業としての誇り、受注意欲などがヒアリングを通して窺い知れた。</p>                                                                                                                                                                                                         |                          |      |        |              |         |     |         |        |     |         |         |       |       |          |     |     |      |     |       |        |     |      |  |     |      |      |     |         |  |     |       |        |     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 9の公共工事の<br>成績状況 | <div> (工事件名)<span style="float:right">(評点)</span> </div> <div> 谷田地先緊急災害復旧 (H10)<span style="float:right">78点</span><br/> 小川上盛土工事 (H11)<span style="float:right">77点</span><br/> 谷田(下)護岸工事 (H11)<span style="float:right">73点</span><br/> 谷田護岸災害復旧工事 (H11)<span style="float:right">72点</span><br/> 小川上築堤工事 (H13)<span style="float:right">69点</span><br/> 城東低水護岸工事 (H15)<span style="float:right">75点</span> </div> |
| 13 経営状況            | 非公開                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 信用状況            | 支障なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 その他の必要な<br>事項   | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |