

(様式－3)久慈川下流部河道掘削工事

常陸河川国道事務所

調査を実施した業者名・住所：サコー建設（株）茨城県北茨城市磯原町磯原 1 9 3 1－7

調査の実施内容

項 目	内 容																						
1 その価格により 入札した理由	この度の入札での見積金額の理由といたしましては、労務費につきましては直備作業員の使用及び自社の作業員を活用し、また手持ち工事の状況につきましては、手持ち工事が少ない状況が続いております。 工事場所と事務所の関係につきましては、通勤可能で、近隣の工事实績があります。 手持ち資材につきましては、当社との取引がある資材会社からの購入と、手持ち仮設材を活用します。 手持ち機械につきましては、自社の機械及び取引があるリース会社の機械を使用します。 下請け会社につきましては取引がある協力会社を使用します。 以上の理由で入札致しました。																						
2 契約対象工事付近 における手持工事 状況	該当する工事は無し																						
3 契約対象工事に 関連する手持工事 状況	該当する工事は無し																						
4 契約対象工事箇所 と入札者の事業所、 倉庫等との関連																							
5 手持資材の状況	<table><tr><td>品名</td><td>規格</td></tr><tr><td>単管パイプ</td><td>5.0m</td></tr><tr><td>単管パイプ</td><td>4.5m</td></tr><tr><td>単管パイプ</td><td>4.0m</td></tr><tr><td>単管パイプ</td><td>3.0m</td></tr><tr><td>単管パイプ</td><td>2.5m</td></tr><tr><td>単管パイプ</td><td>2.0m</td></tr><tr><td>単管パイプ</td><td>1.5m</td></tr><tr><td>単管パイプ</td><td>1.2m</td></tr><tr><td>単管パイプ</td><td>1.0m</td></tr><tr><td>パイプジョイント</td><td></td></tr></table>	品名	規格	単管パイプ	5.0m	単管パイプ	4.5m	単管パイプ	4.0m	単管パイプ	3.0m	単管パイプ	2.5m	単管パイプ	2.0m	単管パイプ	1.5m	単管パイプ	1.2m	単管パイプ	1.0m	パイプジョイント	
品名	規格																						
単管パイプ	5.0m																						
単管パイプ	4.5m																						
単管パイプ	4.0m																						
単管パイプ	3.0m																						
単管パイプ	2.5m																						
単管パイプ	2.0m																						
単管パイプ	1.5m																						
単管パイプ	1.2m																						
単管パイプ	1.0m																						
パイプジョイント																							

	緑フラハリシート 1.5 × 1.0 単管馬柵 A 型 敷鉄板 1.5 × 3.0 敷鉄板 1.5 × 6.0 工事看板 徐行 工事看板 出入口 工事看板 段差あり 工事看板 50m 先工事中 工事看板 100m 先工事中 工事看板 200m 先工事中 工事看板 300m 先工事中 工事看板 立入禁止 工事看板 工事予告看板 工事看板 工事車両出入口 工事看板 工事お知らせ看板 工事看板 通抜出来ません 工事看板 速度厳守 工事看板 停止位置 工事看板 ご迷惑看板 工事看板 路肩注意 工事看板 300m 先国交省 工事看板 500m 先国交省 工事看板 100m 先国交省 カラーコーン ウェイト付 カラーバー 3 m				
6 資材購入先及び 購入者と入札者の 関係	(資材名)	(数量)	(購入先)	(所在地)	(関係)
	・RC-40	233m3	A社	日立市東滑川	取引業者
	・野芝	2,400m2	B社	常陸太田市中野	取引業者
	・側溝B300	37本	C社	石岡市若松	取引業者
7 手持機械数の状況	ダンプ 2t ダンプ 4t ユニック車 4t バックホウ 0.35m3 ローダー 0.5m3 ブルドーザ D31P				

8 労務者の具体的 供給見通し	自社と取引会社で対応												
9 過去に施工した 公共工事名及び 発注者	過去5年間 (H16～H20年度) の公共工事の実績 国土交通省関東地方整備局 5件 茨城県 13件 北茨城市 7件 合計25件												
10 経営内容	特に問題なし												
11 1から10までの 事情聴取した結果に ついての調査検討	・これまでに数多くの公共事業を受注しており、それらの工事内容、評価においては特に問題無かった。 ・官積算に対する比率は工事価格で82.3%と低いものの、自社社員の積極的活用、取引会社の協力体制、地理的優位性などから施工に足る価格と判断することができた。 ・一般管理費の比率も46.6%と低いものの、これまでの工事施工実績、経営状況、信用状況から判断して、本工事が極端に会社経営を圧迫するものではないと考えられる。												
12 9の公共工事の 成績状況	<table> <tr> <th>(工事件名)</th><th>(評点)</th></tr> <tr> <td>稲村橋耐震補強工事</td><td>74点</td></tr> <tr> <td>三反田築堤その他工事</td><td>71点</td></tr> <tr> <td>H21 小倉地先築堤工事</td><td>74点</td></tr> <tr> <td>滑川新橋補強工事</td><td>76点</td></tr> <tr> <td>原子力科学研究所取水樋管撤去工事</td><td>80点</td></tr> </table>	(工事件名)	(評点)	稲村橋耐震補強工事	74点	三反田築堤その他工事	71点	H21 小倉地先築堤工事	74点	滑川新橋補強工事	76点	原子力科学研究所取水樋管撤去工事	80点
(工事件名)	(評点)												
稲村橋耐震補強工事	74点												
三反田築堤その他工事	71点												
H21 小倉地先築堤工事	74点												
滑川新橋補強工事	76点												
原子力科学研究所取水樋管撤去工事	80点												
13 経営状況	非公開												
14 信用状況	特に問題なし												
15 その他の必要な 事項	特に無し												