
（様式－３）

関東地方整備局

調査の実施概要

工事名：国道６号千代田石岡ＢＰ環境整備工事

調査を実施した業者名、住所：千代田建設株式会社 茨城県石岡市府中５－１－２７

項 目 内 容

１ その価格により 当該契約対象工事箇所は、当社の地元で在り、常陸河川国道

入札した理由 事務所管内での工事実績を作り、この実績を基に今後の工事に

繋げたいと思い当該価格にて応札いたしました。

なお、本工事契約対象工事箇所は本社所在地にも近く、自社

施行可能工種も有り経費の削減が図れ、施工時において当社が

保有している機械及び手持資材にて対応施行することによりコ

ストの削減を図れると考えました。 使用機械については、当

社が保有している機械等を使用し、不足機械においては、取引

のある業者からのリースを予定しています。

下請け業者の協力により、伐採材運搬費、伐採機器等のコス

ト削減を得ています

２ 契約対象工事付近 工事名： 県単道修第 号道路舗装補修工事22 22-59-209-0-001

における手持工事 発注者：茨城県土浦土木事務所

22 9.11 22 12.19状況 工 期：Ｈ ． ～Ｈ ．

¥14,350,000-請負金額

３ 契約対象工事に 該当なし

関連する手持工事

状況

４ 契約対象工事箇所 事務所及び倉庫から工事箇所まで４ ６ｋｍ程度~

と入札者の事業所、 第１・第２資材置き場から工事箇所まで ７ｋｍ程度5~

倉庫等との関連 図面有り

５ 手持資材の状況 （資材名）

砕石（ ４０）C-

カラーコーン

安全管理資材

（工事看板等）

６ 資材購入先及び （資材名） （購入先） （所在地） （関係）

購入者と入札者の ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 型側溝 Ａ社 取引業者U

関係



項 目 内 容

７ 手持機械の状況 ＢＨ（ ｍ ）0.25 3

ＢＨ（ ｍ ）0.40 3

タイヤシャベル（ ｍ ）1.0 3

ダンプトラック（ ｔ）4

ダンプトラック（ ｔ）2

ランマー（ ）60k

プレート（ ）60k

振動ローラー（ ）950k

発電機（ ｋ ）2.1 VA

刈払機（ ）BC2410DW

８ 労務者の具体的 樹木伐採工

供給見通し 特殊作業員（伐採） 人 Ｂ社200

普通作業員（枝打） 人 自社50

排水構造物工

普通作業員 人 自社20

９ 過去に施工した 過去５年間（Ｈ１５～Ｈ１９年度）の公共工事の実績

公共工事名及び 関東地方整備局 １件

発注者 茨城県 １０件

茨城県内市町村 ７件

その他（他県工事含む） ０件

10 経営内容 ・資本金：２０，０００千円

・従業員：９名

・建設業許可：茨城県知事 第０８０００２２０号

・許可業種：土木一式、建一式、石、管、ほ装、水道施設

11 １から10までの ・材料の調達については、茨城県内において以前より取引のあ

事情聴取した結果に る業者より購入、労務についても協力会社により見通しが立

ついての調査検討 っていることから施工体制に問題ないと判断される。

・業績についても問題なく、これまでの経験を生かした十分な

施工が行われるものと考察される。

12 ９の公共事業の成 (工事件名) (評点)

績状況 Ｈ１７土浦管内右岸河川整備工事 ６９．０点

Ｈ１９西石田護岸根固補修工事 ７４．０点



項 目 内 容

13 経営状況 ・従来どおり不開示とする。

14 信用状態 ・支障なし

15 その他の必要な

事項

総 合 評 価

当該工事で使用する材料及び下請については、茨城県内おいて以前より取引関係のあ

る業者より材料を調達し、下請についても協力会社による施工とし現場確認後、見積も

りを計上をしており今回入札価格に問題は無いと思われる。

また、関東地方整備局及び都県市での一般土木工事の施工実績を有することから、品

質管理についても問題ないと判断される。

さらに、施工体制においても体制が明確であり、ヒアリングの結果、問題ないと判断

される。

業務遂行上、資金面において不測の事態が生じた場合は、自社経費から捻出が可能で

あり、当工事の履行は可能であると判断される。


