

令和5年2月1日
国土交通省関東地方整備局
宇都宮国道事務所

工事発注手続きについて

～「R4国道4号西那須野道路三島地区電線共同溝工事」の発注手続きを行います～

宇都宮国道事務所において発注する「R4国道4号西那須野道路三島地区電線共同溝工事」において、「配置予定技術者の施工経験の緩和」、「余裕期間制度（フレックス）」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R4国道4号西那須野道路三島地区電線共同溝工事」については、以下の不調・不落対策を試行・採用します。

【不調・不落対策】

1. 「配置予定技術者の施工経験の緩和」
2. 「余裕期間制度（フレックス）」

※詳細は次ページをご覧ください。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 宇都宮国道事務所

電話：028-638-2181（代表） FAX：028-638-2873

副所長 松澤 義明（まつざわ よしあき）（内線：204）

工務課長 角田 圭志（つのだ けいし）（内線：441）

《工事概要》

工事名：R4国道4号西那須野道路三島地区電線共同溝工事

工事場所：自) 栃木県那須塩原市三島

至) 栃木県那須塩原市東三島

工期：契約締結の翌日から令和6年3月25日まで

入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価型II型）

工事種別：アスファルト舗装工事（A等級＋B等級）

工事内容：舗装版破碎工 約140m²、掘削工 約950m³、
埋戻し工 約730m³、電線共同溝工 約470m、
アスファルト舗装工 約140m²、構造物撤去工 1式、
仮設工 1式

《配置予定技術者の施工経験の緩和》

配置予定技術者の施工経験を電線共同溝の施工に限定せず、「電線共同溝または情報BOXの工事であること。」として緩和をします。

《余裕期間制度（フレックス）の活用》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和6年3月25日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書交付 : 令和5年2月 1日（水）
- 技術資料等提出期限 : 令和5年2月 9日（木）
- 入札書、工事内訳書提出期限 : 令和5年3月 6日（月）
- 開札日 : 令和5年3月 9日（木）