

令和5年2月10日  
国土交通省関東地方整備局  
宇都宮国道事務所

## 工事発注手続きについて

### ～「R5矢板出張所管内緑地管理工事」の発注手続きを行います～

宇都宮国道事務所において発注する「R5矢板出張所管内緑地管理工事」において、「間接工事費実績変更方式」を試行します。併せて「難工事指定」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R5矢板出張所管内緑地管理工事」については、以下の不調不落対策を試行・採用します。

#### (1) 「間接工事費実績変更方式」

本工事は、安全費において、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが予想されるため、その妥当性を確認のうえ実績により共通仮設費（率分）を変更する「間接工事費実績変更方式」を試行します。

#### (2) 「難工事指定」

本工事は、工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ  
茨城県政記者クラブ

#### <問い合わせ先>

関東地方整備局 宇都宮国道事務所

電話：028-638-2181（代表） FAX：028-638-2871

・副所長 佐藤 尚（さとう たかし）（内線：205）

・管理第二課長 石坂 宏（いしざか ひろし）（内線：441）

《工事概要》

- (1) 工事名：R5 矢板出張所管内緑地管理工事
- (2) 工事場所：矢板出張所管内
- (3) 工期：令和5年4月1日から令和6年3月31日
- (4) 入札方式：一般競争入札（総合評価落札方式）施工能力評価型Ⅱ型・地域密着工事型
- (5) 工事種別：造園工事
- (6) 工事内容：高木剪定約20本、中・低木剪定約720本、寄植剪定約15,000m<sup>2</sup>  
緑地除草約19,500m<sup>2</sup>（抜根除草も含む）、応急処理工1式

《間接工事費実績変更方式について》

- ・ 共通仮設費（率分）のうち、安全費
- ・ 実績により変更を行う理由

本工事は、交通量が極めて多く、高速走行車も多い現道上で、交通規制しながらの施工となり、厳しい安全管理が必要となります。また、中央分離帯がある箇所については、反対車線への安全管理も必要となります。そのため、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが予想されるため、その妥当性を確認したうえ、実績により共通仮設費（率分）を変更する「間接工事費実績変更方式」を試行します。

《難工事指定について》

本工事は、交通量が極めて多い現道上で、交通規制しながらの施工となり、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事指定」を採用します。

「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間で評価対象となります。

《スケジュール》

- |                |               |
|----------------|---------------|
| ○入札公示、入札説明書交付  | ：令和5年2月10日（金） |
| ○技術資料等提出期限     | ：令和5年2月20日（月） |
| ○入札書、工事内訳書提出期限 | ：令和5年3月14日（火） |
| ○開札日           | ：令和5年3月17日（金） |