



令和5年5月26日

国土交通省関東地方整備局

高崎河川国道事務所

## 工事発注手続きについて

～「R4角淵樋管ゲート設備改修工事」の発注手続きを行います～

高崎河川国道事務所では、利根川水系烏川の河川管理施設である角淵樋管の信頼性及び維持管理性を向上させるため、「R4角淵樋管ゲート設備改修工事」の発注手続きを行います。

本工事の発注手続きでは、競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事であることから、企業に求める施工実績と技術者に求める施工経験を同一とせず、技術者に求める施工経験を緩和しております。

※詳細は次ページをご覧ください。

### 《スケジュール》

- 入札公告、入札説明書 交付 : 令和5年 5月26日 (金)
- 競争参加資格確認申請書 提出期限 : 令和5年 6月 2日 (金)
- 入札書、工事費内訳書 提出期限 : 令和5年 6月30日 (金)
- 開札日 : 令和5年 7月 5日 (水)

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 刀水クラブ・テレビ記者会 高崎記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 高崎河川国道事務所


電話：027-345-6000 (代表) FAX：027-345-6085

副所長 土屋 秋男 (つちや あきお) (内線：206)

防災課 課長 久保田 健一 (くぼた けんいち) (内線：281)



《工事概要》

1. 工事名：R4角淵樋管ゲート設備改修工事
2. 工事場所：群馬県佐波郡玉村町角淵地先
3. 工期：契約締結の翌日から令和6年 3月29日まで  
余裕期間制度（フレックス方式）
4. 入札方式：一般競争入札方式（総合評価落札方式）
5. 工事種別：機械設備工事
6. 工事内容：ゲート設備改修
  - ・扉体更新 1門
  - ・開閉装置更新 1門分
  - ・付属設備更新 1基分
  - ・商用電源工 1式



正面図

側面図



角淵樋管

## 《参加資格の緩和》

### 1. 技術者に求める施工経験の緩和

技術者に求める施工経験を「河川又はダム用ゲート設備工事を施工した実績」とせず、以下の（ア）として緩和します。

（ア）建設業法第2条でいう建設工事のうち、鋼構造物工事であること。

## 《余裕期間制度》

### 1. 余裕期間制度（フレックス方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限（令和6年3月29日）までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

## 《若手技術者活用評価型の試行》

### 1. 概要

35歳以下の若手技術者を「現場代理人」又は「担当技術者」として配置することにより、当該工事を実績として将来、直轄工事の主任（監理）技術者となるべく経験を積んでもらう方式。

### 2. 有効性

将来、主任（監理）技術者となる若手技術者の育成。

### 3. 配点の特徴

#### 【企業の技術力】

#### 1) 若手技術者（35歳以下）の活用【3点】

・若手技術者（35歳以下）を現場代理人または担当技術者として当該工事に配置する場合に加点点評価（主任（監理）技術者の専任期間と同じ配置期間が必要）

#### 2) 若手技術者（35歳以下）の資格【最大2点】

・現場代理人または担当技術者として配置される若手技術者（35歳以下）の資格の有無の評価

#### 【配置予定技術者の技術力】

#### 1) 若手技術者の育成指導【2点】

・配置予定の技術者に対して、当該工事に関する育成計画を作成し、指導を実施することにより評価