
令和５年６月７日 

国土交通省関東地方整備局 

大宮国道事務所 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ５国道１７号戸田地下道外照明設備更新工事」の発注手続きを行います～ 

大宮国道事務所が発注する「Ｒ５国道１７号戸田地下道外照明設備更新工事」において、不

調･不落対策等を試行、採用します。 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ５国道１７号戸田地下道外照明設備更新工事」については、以下のとおり

不調･不落対策等を試行、採用します。 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．余裕期間制度（フレックス方式） 

４．世界的な半導体不足による工期延期等について 

※詳細は次頁をご覧下さい。

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 埼玉県政記者クラブ さいたま市政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所 

電話：０４８－６６９－１２００（代表） メール：ktr-oomiya-koho01@mlit.go.jp 

副所長（技）  木住野 誠（きずみの まこと）  （内線：２０５） 

交通対策課長  齊藤 隆裕（さいとう たかひろ） （内線：４７１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ５国道１７号戸田地下道外照明設備更新工事

（２）工事場所：大宮国道事務所 浦和出張所管内

（３）工 期：全体工期 契約の翌日から令和６年３月１５日まで 

余裕期間制度（フレックス方式） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

（５）工事種別：電気設備工事 B 等級又は A 等級

（６）工事内容（概要）： ＬＥＤトンネル照明設備 ２０２台 

ＬＥＤ道路照明設備 １３７台 

配管･配線工 １式 

■工事概要図

国道 17 号 戸田地下道 

（戸田市笹目 5 丁目～戸田市早瀬 2 丁目） 

浦和出張所管内 

既設地下道照明 既設道路照明 
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《不調･不落対策等》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

１）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実

施を加算点としています。

３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

２．競争参加資格の緩和 

１）地域要件の拡大

競争参加資格の地域要件を拡大し、「埼玉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営

業所を有する企業を「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を

有する企業を対象とします。 

２）対象等級の拡大

競争参加社数が少数と見込まれることから、対象等級を B 等級から B 等級又は A 等

級に拡大します。 

３）企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「トンネル照明灯を設置した工事」に限定せず、「トンネル照

明灯または道路照明灯を設置した工事」として緩和をします。 

３．余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和６年３月１５日

までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

４．世界的な半導体不足による工期延期等について 

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、

工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期の延長を実施しま

す。 

《スケジュール》 

○入札公告、入札説明書交付 ：令和 ５年 ６月 ７日（水） 

○技術資料等の提出期限 ：令和 ５年 ６月１６日（金） 

○入札書･工事費内訳書の提出期限 ：令和 ５年 ７月１３日（木） 

○開札日 ：令和 ５年 ７月１９日（水） 
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