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令和５年７月２７日 

国土交通省関東地方整備局 

甲府河川国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「国道２０号及び国道１３９号電線共同溝工事」の発注手続きを行います～ 
 

甲府河川国道事務所が発注する 「Ｒ５国道２０号甲府国母外電線共同溝工事」外４工事に

おいて、不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する下記の対象工事については、以下のとおり不調･不落対策等を試行、採用しま

す。 

 

【対象工事】 

 １．Ｒ５国道２０号甲府国母外電線共同溝工事 

 ２．Ｒ５国道２０号甲斐電線共同溝その１０工事 

 ３．Ｒ５国道２０号甲府国母電線共同溝その１工事 

 ４．Ｒ５国道１３９号富士北麓（２）電線共同溝その９工事 

 ５．Ｒ５国道１３９号鳴沢電線共同溝その３工事 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．難工事指定 

４．余裕期間制度（フレックス方式）  

５．施工箇所が点在する工事の積算（Ｒ５国道２０号甲府国母外電線共同溝工事のみ） 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 山梨県政記者クラブ  

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 

電話：０５５－２５２－５４９１（代表） ＦＡＸ：０５５－２５１－２５９１ 

副所長（道路）  藏園 和人（くらぞの かずと）（内線：２０６） 

地域防災調整官  齊藤 誠 （さいとう まこと）（内線：３０４） 



《工事概要１》 

（１）工 事 名：Ｒ５国道２０号甲府国母外電線共同溝工事 

（２）工事場所：１）山梨県中巨摩郡昭和町西条地先 

        ２）山梨県甲府市上阿原町地先 

（３）工 期：契約の翌日から令和７年２月２０日まで（フレックス方式） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式 企業実績評価型） 

（５）工事種別：アスファルト舗装工事 Ａ＋Ｂ等級 

（６）工事内容（概要）：１）甲府国母地区 

舗装版撤去工 １式  開削土工 １式 

管路工（埋設管路） 約１２０ｍ  

プレキャストボックス工  １式 

舗装復旧工 １式   排水構造物工 １式 

区画線工  １式   構造物撤去工 １式 

仮設工   １式 

２）甲府地区 

舗装版撤去工 １式  開削土工 １式 

 管路工（埋設管路） 約２１０ｍ 

 プレキャストボックス工  １式 

 舗装復旧工 １式   排水構造物工 １式 

 区画線工  １式   構造物撤去工 １式 

 仮設工   １式 

 

《工事概要２》 

（１）工 事 名：Ｒ５国道２０号甲斐電線共同溝その１０工事 

（２）工事場所：山梨県甲斐市富竹新田地先 

（３）工 期：契約の翌日から令和６年１１月２９日まで（フレックス方式） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式 企業実績評価型） 

（５）工事種別：アスファルト舗装工事 Ａ＋Ｂ等級 

（６）工事内容（概要）：舗装版撤去工 １式  開削土工 １式 

            管路工（埋設管路） 約２８０ｍ 

プレキャストボックス工  １式 

            舗装復旧工 １式   排水構造物工 １式 

            区画線工  １式   構造物撤去工 １式 

            仮設工   １式 

 

《工事概要３》 

（１）工 事 名：Ｒ５国道２０号甲府国母電線共同溝その１工事 

（２）工事場所：山梨県甲府市国母 6 丁目地先 

（３）工 期：契約の翌日から令和６年５月３１日まで（フレックス方式） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式 企業実績評価型） 

（５）工事種別：アスファルト舗装工事 Ｂ等級 

（６）工事内容（概要）：舗装版撤去工 １式  開削土工 １式 

            管路工（埋設管路） 約２６０ｍ  

            プレキャストボックス工  １式 

            舗装復旧工 １式   排水構造物工 １式 

            区画線工  １式   構造物撤去工 １式 

            仮設工   １式 
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《工事概要４》 

（１）工 事 名：Ｒ５国道１３９号富士北麓（２）電線共同溝その９工事 

（２）工事場所：（自）山梨県南都留郡富士河口湖町勝山地先～（至）同町小立地先 

（３）工 期：契約の翌日から令和７年３月３１日まで（フレックス方式） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式 企業実績評価型） 

（５）工事種別：アスファルト舗装工事 Ａ＋Ｂ等級 

（６）工事内容（概要）：舗装版撤去工 １式  開削土工 １式 

            管路工（埋設管路） 約４１０ｍ 

            プレキャストボックス工  １式 

            舗装復旧工 １式   排水構造物工 １式 

            区画線工  １式   構造物撤去工 １式 

            仮設工   １式 

《工事概要５》 

（１）工 事 名：Ｒ５国道１３９号鳴沢電線共同溝その３工事 

（２）工事場所：山梨県南都留郡鳴沢村地先 

（３）工 期：契約の翌日から令和７年３月３１日まで（フレックス方式） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式 企業実績評価型） 

（５）工事種別：アスファルト舗装工事 Ａ＋Ｂ等級 

（６）工事内容（概要）：舗装版撤去工 １式  開削土工 １式 

            管路工（埋設管路） 約３９０ｍ  

            プレキャストボックス工 １式 

            舗装復旧工 １式   排水構造物工 １式 

            区画線工  １式   構造物撤去工 １式 

            仮設工   １式 

 

《不調･不落対策等》 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実

施を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

 ２．競争参加資格の緩和 

  １）対象等級の拡大 

    競争参加社数が少数と見込まれることから、対象等級を A 等級から A 等級又は B 等級

に拡大します。 

  ２）企業に求める施工実績の緩和 

    企業に求める施工実績を「交通規制を行った工事」に限定せず、「電線共同溝を施工し

た工事であること」として緩和します。 
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３．難工事指定 

本工事は、交通量の多い現道上の限られた狭隘な作業ヤード内での施工となることから、

厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今

後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点

対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験につい

て、審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

４．余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に全体工期の間で、受

注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

   なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

５．施工箇所が点在する工事の積算について（Ｒ５国道２０号甲府国母外電線共同溝工事のみ） 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制

等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることか

ら、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用

します。 

本工事の地区は、甲府国母地区、甲府地区とし、詳細は下図のとおりです。 

  

    
 

《スケジュール》  

○入札公告、入札説明書交付        ：令和 ５年 ７月２７日（木） 

○技術資料等の提出期限         ：令和 ５年 ８月 ７日（月） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ５年 ９月１１日（月） 

○開札日                ：令和 ５年 ９月１４日（木） 

  

施工箇所 

（甲府地区） 

施工箇所 

（甲府国母地区） 
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