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令和 5 年８月８日 

国土交通省関東地方整備局 

東京国道事務所 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ５東京国道管内交通安全対策ほか工事」の発注手続きを行います～ 

東京国道事務所が発注する「Ｒ５東京国道管内交通安全対策ほか工事」において、不調･不

落対策等を試行、採用します。 

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。 

 今回発注する「Ｒ５東京国道管内交通安全対策ほか工事」においては、以下のとおり不調･不

落対策等を試行、採用します。 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．余裕期間制度（フレックス方式） 

４．難工事指定 

５．施工箇所が点在する工事の積算 

※詳細は次項をご覧ください。

＜発表記者クラブ＞  

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 都庁記者クラブ 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 東京国道事務所 

電話：０３－３５１２－９０９０（代表） ＦＡＸ：０３－３５１２－９８８９ 

副所長 上田 信也（うえだ しんや） （内線：２０６） 

交通対策課長 関 肖（せき あやか） （内線：４７１） 
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＜工事概要＞ 

 （１）工 事 名：Ｒ５東京国道管内交通安全対策ほか工事 

 （２）工事場所：東京都品川区二葉四丁目地先ほか７箇所 

 （３）全体工期：全体工期 契約締結の翌日から令和６年３月２９日 

 （４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

 （５）工事種別：維持修繕工事 

 （６）工事内容：交差点改良（二葉四丁目交差点、世田谷警察署前交差点） １式 

         自転車通行空間整備（レーン）  0.4kｍ 

         自転車通行空間整備（車道混在） 7.4kｍ 

         歩道整備（視覚障害者誘導用ブロック） 444 平方メートル 

 

《不調･不落対策等》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもので

す。特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ

ています。 

  １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

    （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

  ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事

の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施を加算点

としています。 

  ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．競争参加資格の緩和 

 １）地域要件の拡大 

    競争参加資格の地域要件を「東京都内」に建設業法に基づく本店、⽀店⼜は営業所を有

する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、⽀店⼜は営業所を有する

企業に拡大します。 

２）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績を「市街地地域（ＤＩＤ地域）で片側２車線以上の供用中の道路

において、夜間に交通を確保しながら車線減少を行った工事」に限定せず、（ア）､（イ）

を要件として緩和をします。 

（ア）区画線（ナビライン（矢羽根）・ナビマーク含む）を設置した工事 

（イ）夜間に交通を確保しながら車線減少を行った工事 

（ア）､（イ）は同一でなくても良い。 

 

３．余裕期間制度（フレックス方式） 

  本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等

の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和６年３月２９日ま

での間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

  なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 
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４．難工事指定 

本工事は、交通量の多い国道１号他の現道上で、交通規制を行いながら狭隘なヤード内で交

差点改良他を行う工事であることから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定

を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今後

発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象

となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査

基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

５．施工箇所が点在する工事の積算について 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等

がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、

共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。 

    本工事の地区は、国道１号二葉四丁目地区、国道２４６号上馬二丁目地区、国道４号梅田一

丁目～梅島陸橋地区、国道１７号滝野川六丁目～志村警察署前地区、国道２０号本町一丁目～

大原地区、国道１号五反田戸越地区、国道６号更正橋地区、国道２０号新宿地区とし、詳細は

下図のとおりです。 

 

 

③国道４号 梅田一丁目～梅島陸橋地区
うめだ

④国道１７号 滝野川六丁目～志村警察署前地区
たきのがわ しむら

⑤国道２０号 本町一丁目～大原地区
ほんまち

⑥国道１号 五反田戸越地区
ご たん だ と ごし

①国道１号 二葉四丁目地区

ふたば

②国道２４６号 上馬二丁目地区
かみうま

⑦国道６号 更正橋地区
こうせいばし

⑧国道２０号 新宿地区
しんじゅく

うめじま

おおはら
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＜スケジュール＞ 

 ○入札公示、入札説明書 交付   ：令和５年 ８月 ８日（火） 

 ○技術資料等の提出期限     ：令和５年 ８月２５日（金） 

 ○入札書･工事費内訳書 提出期限  ：令和５年 ９月１４日（木） 

 ○開札日       ：令和５年 ９月１９日（火） 



-5
- 

 

 


