

令和5年9月15日  
国土交通省関東地方整備局  
大宮国道事務所

## 工事発注手続きについて

～「R5道の駅庄和情報提供施設棟改修工事」他工事の発注手続きを行います～

大宮国道事務所が発注する「R5道の駅庄和情報提供施設棟改修工事」他1工事において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予測される工事について不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R5道の駅庄和情報提供施設棟改修工事」、「R5道の駅おかべ情報提供施設棟改修工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

### 【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 見積活用方式
4. 余裕期間制度（任意着手方式）

※詳細は次頁をご覧ください。

#### <発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、さいたま市政記者クラブ

#### <問い合わせ先>

国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所

電話：048-669-1200（代表） メールアドレス：ktr-oomiya-koho01@mlit.go.jp

副所長 木住野 誠（きずみの まこと）（内線 205）

交通対策課長 齊藤 隆裕（さいとう たかひろ）（内線 471）

## 《工事概要 1》

- (1) 工 事 名：R 5 道の駅庄和情報提供施設棟改修工事
- (2) 工事場所：埼玉県春日部市上柳（かすかべしかみやなぎ） 9 9 5
- (3) 工 期：工事の始期から120日間  
(但し、令和5年11月28日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：建築工事 D等級又はC等級
- (6) 工事内容（概要）：【情報提供施設棟】構 造：鉄骨造  
規 模；地上1階建  
建築面積：約141㎡  
延べ面積：約141㎡  
工事内容 建築工事 改修一式  
(子育て支援施設改修 一式)
- (7) そ の 他：施設を使用しながらの改修のため、工事施工場所は仮設間仕切り等で区画し安全対策を行います。

## 《工事概要 2》

- (1) 工 事 名：R 5 道の駅おかべ情報提供施設棟改修工事
- (2) 工事場所：埼玉県深谷市岡（ふかやしおか） 6 8 8 - 1
- (3) 工 期：工事の始期から120日間  
(但し、令和5年11月28日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：建築工事 D等級又はC等級
- (6) 工事内容（概要）：【情報提供施設棟】構 造：鉄骨造  
規 模；地上1階建  
建築面積：約148㎡  
延べ面積：約131㎡  
工事内容 建築工事 改修一式  
(子育て支援施設改修 一式)
- (7) そ の 他：施設を使用しながらの改修のため、工事施工場所は仮設間仕切り等で区画し安全対策を行います。

## 《整備例》



整備例 おむつ交換台



整備例 授乳室

## 《不調・不落対策等》

### 1. 公募型指名競争入札（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。）

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施を加算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

### 2. 競争参加資格の緩和

#### 1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を、「埼玉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

#### 2) 対象等級の拡大

競争参加社数が少数と見込まれることから、対象等級をD等級からD等級又はC等級に拡大します。

#### 3) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績は、「内装改修を含む改修工事」に限定せず、以下の（ア）又は（イ）のいずれかとして緩和をします。

（ア）鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の内装改修を含む改修工事

（イ）鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築一式工事の新築又は増築工事

### 3. 見積活用方式

#### ○見積の提出を求める工種

直接工事のうち「内装改修/床、壁、天井」に関する項目。

#### ○見積の提出を求める理由

公共建築工事積算基準類に基づく価格と実勢価格に乖離が生じていると考えられるため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。

### 4. 余裕期間制度（任意着手方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に発注者が示した工事着手期限（令和5年11月28日）までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《発注スケジュール》

- 入札公示、入札説明書、見積依頼書の交付 : 令和5年 9月15日 (金)
- 技術資料等の提出期限 : 令和5年10月 2日 (月)
- 入札書、工事費内訳書の提出期限 : 令和5年10月27日 (金)
- 開札日 : 令和5年11月 1日 (水)

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

## 【メリット】

- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**  
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績(民間工事を含む)等を評価

