
 

 

令和 6 年 1 月 12 日 

国土交通省関東地方整備局 

千葉国道事務所 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ５国道 357 号海老川大橋下部工事」の発注手続きを行います～ 

千葉国道事務所が発注する「Ｒ5 国道 357 号海老川大橋下部工事」において、不調･不

落対策等を試行、採用します。 

 

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取

りやめや不調が予測される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ５国道 357 号海老川大橋下部工事」については、以下のとおり不調･不

落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

 ２．競争参加資格の緩和 

 ３．余裕期間制度（任意着手方式） 

４．難工事指定 

 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 
竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 千葉国道事務所 

電話：０４３－２８７－０３１１（代表） メールアドレス：ktr-chiba-koho@mlit.go.jp 

副所長   山本 裕一（やまもと ゆういち） （内線：２０４） 

工務課長  平田 政憲（ひらた まさのり）  （内線：４１１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名 ：Ｒ５国道３５７号海老川大橋下部工事 

（２）工事場所：千葉県船橋市浜町２丁目地先 

（３）工  期：工事の開始から３３３日間 

（但し、令和６年４月 1 日（工事着手期限）までに工事を開始すること。）  

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：一般土木工事 C＋B 等級 

（６）工事内容：作業土工                  1 式 

        既製杭工                  14 本 

        橋脚躯体工      コンクリート     370 m3 

                   鉄筋          43t 

                      ガス圧接       97 箇所 

                   エンクローズド溶接    62 箇所 

                        支承箱抜き        8 箇所 

コンクリート削孔   366 本 

舗装工                   409m2 

        構造物撤去工                           1 式                 

                仮設工                                 1 式 

         

 

 

 

《不調・不落対策》 

１．公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)企業実績評価型 

   競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

１）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実

施を加算点としています。 

３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 
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２．競争参加資格の緩和 

1）地域要件の拡大 

    工事場所等の地理的条件を勘案し、地域要件を「千葉県内」に建設業法に基づく本

店、支店又は営業所を有する企業から拡大し、「関東地方整備局管内」に建設業法に

基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。  

2）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績を「基礎形式が既製鋼管杭の工事であること」に限定せず、

「基礎形式が既設杭の工事であること」として緩和をします。 

 

３．難工事指定 

   本工事はＪＲ京葉線が近接し、また、供用している交通量の多い国道３５７号の橋梁

桁下における狭所及び空頭制限下の作業であり、厳しい安全管理と施工管理が必要であ

ることから、「難工事指定」を採用します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、

今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）の総合評価の評価項目において

加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験

について、審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

   本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者

確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約日から工事着手

期限日（令和６年４月１日）までの期間において、受注者が任意に工事着手日を設定す

ることができます。 

なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

《スケジュール》 

  ○入札公示、入札説明書 交付      ：令和６年  １月 ９日（火） 

  ○競争参加資格確認申請書 提出期限   ：令和 6 年  １月１８日（木） 

  ○入札書・工事費内訳書 提出期限    ：令和６年  ２月１９日（月） 

  ○開札日                ：令和６年  ２月２２日（木） 
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千葉国道事務所のホームページ、ツイッターでも道路情報が確認出来ます。 

■千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/ 

■公式ツイッター情報     https://twitter.com/mlit_chibakoku 

 
ホームページ Twitter 

https://twitter.com/mlit_chibakoku
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