

令和6年6月26日
国土交通省関東地方整備局
富士川砂防事務所

工事発注手続きについて

～「R6 荒川工事用道路工事」他工事の発注手続きを行います～

富士川砂防事務所が発注する「R6 荒川工事用道路工事」、「R6 春木川崩壊地対策工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R6 荒川工事用道路工事」、「R6 春木川崩壊地対策工事」については、以下の不調・不落対策等を試行、採用します。

【対象工事】

1. R6 荒川工事用道路工事
2. R6 春木川崩壊地対策工事

【不調・不落対策】

- : (1)、(2)、(3)
: (1)、(2)、(4)

【不調・不落対策】

- (1) 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
- (2) 余裕期間制度（フレックス方式）
- (3) 一般競争入札（総合評価落札方式）自治体実績チャレンジ型
- (4) 一般競争入札（総合評価落札方式）若手技術者活用評価型

※詳細は次頁以降をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、山梨県政記者クラブ、長野県庁会見場、長野市政記者クラブ、長野市政記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 富士川砂防事務所

電話：055-252-7108（代表） F A X：055-252-1956




副所長（技） 樽林 哲也（くればやし てつや）（内線：204）

工務課長 清水 武広（しみず たけひろ）（内線：311）

《工事概要》

- (1) R 6 荒川工事用道路工事
- (2) 施工場所：山梨県南アルプス市芦安芦倉地先
- (3) 全体工期：契約締結の翌日から令和 7 年 12 月 26 日まで
(余裕期間制度 (フレックス方式))
- (4) 入札方式：一般競争入札 (総合評価落札方式) 自治体実績チャレンジ型
- (5) 工事種別：一般土木工事 C 等級
- (6) 工事内容 (概要)

鉄筋挿入工	約 300 本
コンクリート	約 250m ³
床版工	約 130m ²
仮設工	一式



《不調不落対策》




1. 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
 「共通仮設費 (率分) のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用について、その妥当性を確認のうえ設計変更の対象とします。
 営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

構成費目		率分に含まれる主な項目
営繕費	借上費	建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用
	宿泊費	労働者が、旅館・ホテル等に宿泊した場合に要した費用
	労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送するために要した費用
現場管理費	労務管理費	募集・解散費、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

《工事概要》

- (1) R 6 春木川崩壊地対策工事
- (2) 施工場所：山梨県南巨摩郡早川町赤沢地先
- (3) 全体工期：契約締結の翌日から令和7年12月26日まで
(余裕期間制度（フレックス方式）)
- (4) 入札方式：一般競争入札（総合評価落札方式） 若手技術者活用評価型
- (5) 工事種別：法面処理工事
- (6) 工事内容（概要）

：落石防止網工	約 1,200m ²
吹付法砕工	約 1,100m ²
仮設工	一式



《不調不落対策》

1. 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用について、その妥当性を確認のうえ設計変更の対象とします。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

構成費目		率分に含まれる主な項目
営繕費	借上費	建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用
	宿泊費	労働者が、旅館・ホテル等に宿泊した場合に要した費用
	労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送するために要した費用
現場管理費	労務管理費	募集・解散費、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

