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令和７年１月９日 

国土交通省関東地方整備局 

北首都国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ６国道２９８号草加市旭町地区外交通安全対策工事」の発注手続きを行います～ 
 

北首都国道事務所が発注する「Ｒ６国道２９８号草加市旭町地区外交通安全対策工事」に

おいて、不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ６国道２９８号草加市旭町地区外交通安全対策工事」については、以下のと

おり不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．難工事指定 

４．余裕期間制度（発注者指定方式）  

５．施工箇所が点在する工事の積算 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 埼玉県政記者クラブ さいたま市政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 北首都国道事務所 

電話：０４８－９４２－４０４１（代表） メールアドレス：ktr-kitasyuto001@mlit.go.jp 

副所長（技術） 茅根 （ちのね） （内線：２０５） 

管理課 課長  星野 （ほしの） （内線：４３１） 



2／5 
 

《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ６国道２９８号草加市旭町地区外交通安全対策工事 

（２）工事場所：埼玉県草加市旭町地先 外２箇所 

（３）工 期：令和７年４月１日から令和７年８月５日まで 

        （余裕期間：契約締結日の翌日から令和７年３月３１日まで） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：維持修繕工事 

（６）工事内容（概要）： 

      ○草加市旭町地区【旭町二丁目交差点】 

        切削オーバーレイ工 １式[約２，０００㎡]、 

薄層舗装工 １式、区画線工 １式 

      ○草加市青柳地区【青柳四丁目交差点】 

        特殊ブロック舗装 １式、小型標識工 １式 

      ○草加市原町地区【原町三丁目交差点】 

        特殊ブロック舗装 １式 

 

《不調･不落対策等》 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもので

す。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ

ています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工

事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施を

加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

 ２．競争参加資格の緩和 

  １）地域要件の拡大 

    工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「埼玉県内」に建設業法

に基づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基

づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業に拡大します。 

２）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績を「舗装修繕工事」に限定せず、「道路で行う舗装修繕または新

設舗装の施工実績」として緩和をします。 

 

３．難工事指定 

本工事は、交通量の多い国道２９８号の本線車道での作業となり、交通規制を行いなが

ら車道舗装等を施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定
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を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、

今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において

加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験に

ついて、審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

４．余裕期間制度（発注者指定方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事あり、契約締結日の翌日から令和７年

３月３１日までが余裕期間となります。 

   なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

５．施工箇所が点在する工事の積算について 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制

等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることか

ら、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用

します。 

本工事の地区は、草加市旭町地区、草加市青柳地区、草加市原町地区とし、詳細は下図の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《スケジュール》  

○入札公示、入札説明書交付        ：令和 ７年 １月 ９日（木） 

○技術資料等の提出期限         ：令和 ７年 １月２１日（火） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ７年 ２月２１日（金） 

○開札日                ：令和 ７年 ２月２７日（木）

草加市旭町地区 草加市原町地区

asi 

草加市青柳地区 

国道 298 号 

至宇都宮 

至東京 

至和光 
至三鄕 

N 

出典：地理院地図（国土地理院） 
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