

令和7年1月21日
国土交通省関東地方整備局
大宮国道事務所

工事発注手続きについて

～「R6大宮国道管内CCTV設備他設置工事」他2工事の発注手続きを行います～

大宮国道事務所が発注する「R6大宮国道管内CCTV設備他設置工事」他2工事において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する下記工事については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【対象工事】

- ・R6大宮国道管内CCTV設備他設置工事 : (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
- ・R6大宮国道管内照明設備設置工事 : (1, 2, 3, 4, 5, 7)
- ・R6大宮出張所非常用発電設備設置工事 : (1, 2, 3, 4, 5, 6)

※（番号）は各工事では試行、採用する【不調・不落対策等】を示す。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（任意着手方式）
4. 世界的な半導体不足による工期延期等
5. 配置予定技術者の専任を要しない期間
6. 機器単体費の提示
7. 施工箇所が点在する工事の積算

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 埼玉県政記者クラブ さいたま市政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 大宮国道事務所

電話：048-669-1200（代表） メールアドレス：ktr-oomiya-koho01@mlit.go.jp

副所長（技） 本住（もとずみ）（内線：205）

交通対策課長 大島（おおしま）（内線：471）

《工事概要 1》

- (1) 工 事 名：R 6 大宮国道管内C C T V 設備他設置工事
- (2) 工事場所：埼玉県草加市長栄二丁目付近外 1 3 箇所
- (3) 工 期：工事の始期から3 0 0 日間（任意着手方式）
（ただし、令和 7 年 4 月 1 日（工事着手期限）までに工事を開始すること。）
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：通信設備工事
- (6) 工事内容（概要）：


C C T V 設備設置工	1 3 台
無停電電源装置設置工	1 3 台
無線 L A N 設備設置工	1 式
光ケーブル敷設工	1 式
配管・配線工	1 式

■工事概要図



CCTV 設備（参考）


無停電電源装置（参考）



《工事概要 2》

- (1) 工 事 名：R 6 大宮国道管内照明設備設置工事
- (2) 工事場所：国道 17 号 蕨市・戸田市地区外 1 箇所
国道 17 号、国道 17 号新大宮バイパス 205 灯（蕨市、戸田市）
- (3) 工 期：工事の始期から 300 日間（任意着手方式）
（ただし、令和 7 年 4 月 1 日（工事着手期限）までに工事を開始すること。）
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：電気設備工事 B 等級又は C 等級
- (6) 工事内容（概要）：道路照明灯撤去工 205 灯
道路照明灯設置工 205 灯
配線工 1 式

■工事概要図




《工事概要 3》

- (1) 工 事 名：R 6 大宮出張所非常用発電設備設置工事
- (2) 工事場所：埼玉県さいたま市北区日進町 3 - 3 4 2 - 1
- (3) 工 期：工事の始期から 3 0 0 日間（任意着手方式）
（ただし、令和 7 年 4 月 1 日（工事着手期限）までに工事を開始すること。）
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：受変電設備工事
- (6) 工事内容（概要）：

発電装置(62.5kVA)設置工	1 台
発電機切替盤設置工	1 面
油庫設置工	1 台
配管・配線工	1 式

■工事概要図



非常用発電設備（参考）

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。）

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施を加算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「埼玉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

2) 対象等級の拡大

工事名：R 6 大宮国道管内照明設備設置工事

競争参加者数が少数と見込まれることから、対象等級を B 等級から B 等級又は C 等級に拡大します。

3) 企業に求める施工実績の緩和

工事名：R 6 大宮国道管内 C C T V 設備他設置工事

交通規制を実施し C C T V 装置の製作、設置・調整を行うものであるが、交通規制の実績を求めず「屋外用カメラで光ケーブルを介して監視・操作が可能な機能を有する設備を設置した工事であること」のみとして、資格要件を緩和しております。

工事名：R 6 大宮国道管内照明設備設置工事

交通規制を実施し浦和出張所管内の道路照明設備の更新を行うものであるが、交通規制の実績を求めず、「道路照明灯（トンネル照明灯を除く）を設置した工事」のみとして、資格要件を緩和しております。

3. 余裕期間制度（任意着手方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限（令和 7 年 4 月 1 日）の間に、受注者は工事の始期を任意に設定することができ、受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

4. 世界的な半導体不足による工期延期等

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期の延長を実施します。

5. 配置予定技術者の専任を要しない期間

本工事は、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任（監理）技術者の専任を要しないものです。

6. 機器単体費の提示

R 6 大宮国道管内C C T V設備他設置工事は、C C T V装置及び無停電電源装置に係る機器単体費を、歩掛見積参考資料に提示することを試行します。

R 6 大宮出張所非常用発電設備設置工事は、発電装置、発電機切替盤及び油庫に係る機器単体費を、歩掛見積参考資料に提示することを試行します。


7. 施工箇所が点在する工事の積算

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

対象工事の地区及び詳細は下図のとおりです。


1) R 6 大宮国道管内C C T V設備他設置工事

草加市長栄地区、越谷市南萩島地区、春日部市赤沼地区、春日部市緑町地区、さいたま市大宮区地区、さいたま市西区地区、さいたま市西区内野本郷地区、上尾市壺丁目地区、桶川市川田谷地区、鴻巣市地区、鴻巣市箕田地区



2) R 6 大宮国道管内照明設備設置工事

国道17号蕨市・戸田市地区、国道17号新大宮BP戸田市地区



《スケジュール》

○入札公示、入札説明書交付	: 令和 7 年 1 月 2 1 日 (火)
○技術資料等の提出期限	: 令和 7 年 1 月 3 0 日 (木)
○入札書・工事費内訳書の提出期限	: 令和 7 年 3 月 4 日 (火)
○開札日	: 令和 7 年 3 月 7 日 (金)

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

