

令和7年1月28日  
国土交通省関東地方整備局  
相武国道事務所

## 工事発注手続きについて

～「R6国道20号八王子南B Pゆりのき台跨道橋上部工事」の発注手続きを行います～

相武国道事務所が発注する「R6国道20号八王子南B Pゆりのき台跨道橋上部工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しております。

今回発注する「R6国道20号八王子南B Pゆりのき台跨道橋上部工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

### 【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（フレックス方式）

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、八王子記者クラブ、立川市政記者クラブ、青梅・西多摩記者クラブ、相模原記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 相武国道事務所

電話：042-643-2001（代表） メールアドレス：ktr-sobu16-home\_page@mlit.go.jp

副所長（技） 今村（いまむら） （内線：204）

工務課長 三枝（さえぐさ） （内線：411）

《工事概要》

- (1) 工事名：R6国道20号八王子南BPゆりのき台跨道橋上部工事
- (2) 工事場所：東京都八王子市館町地先
- (3) 工期：全体工期 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで（フレックス方式）
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：鋼橋上部工事
- (6) 工事内容：（概要） 橋長 L=33.3m


鋼単純ポータルラーメン橋	1橋
工場製作工	約33t
合成床版工	約250m <sup>2</sup>
壁高欄	約72m
橋台躯体工	約120m <sup>3</sup>

■工事概要図




出典：国土地理院地図


○平面図



○横断面図



○断面図



凡例

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #f8d7da;"></span>	当該箇所
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #d1ecf1;"></span>	施工中

## 《不調・不落対策》

### 1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

- 1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。  
（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。）
- 2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施を加算点としています。
- 3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は対象としません。

### 2. 競争参加資格の緩和

#### 1) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「鋼橋の道路橋または鉄道橋（モノレール及び新交通は除く。）の製作及び架設を行った工事であること。」に限定せず、「鋼橋（歩道橋及び鉄道橋（モノレール及び新交通は除く。）を含む）の架設を行った工事であること」として緩和します。

### 3. 余裕期間制度（フレックス方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和8年2月27日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置は不要となります。

## 《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書の交付　　：令和7年1月28日（火）
- 技術資料等の提出期限　　　　：令和7年2月 6日（木）
- 入札書、工事費内訳書の提出期限：令和7年3月 7日（金）
- 開札日　　　　　　　　　　　：令和7年3月10日（月）

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

## 【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**  
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

