

令和7年4月11日  
国土交通省関東地方整備局  
高崎河川国道事務所

## 工事発注手続きについて

～「R7・R8・R9 前橋出張所緑地維持その2工事」「R7・R8・R9 沼田出張所緑地維持その2工事」  
の発注手続きを行います～

高崎河川国道事務所が発注する「R7・R8・R9 前橋出張所緑地維持その2工事」「R7・R8・R9 沼田出張所緑地維持その2工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する工事については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

### 【対象工事】

1. R7・R8・R9 前橋出張所緑地維持その2工事 (1)、(2)
2. R7・R8・R9 沼田出張所緑地維持その2工事 (1)、(2)

※(番号)は各工事で試行、採用する【不調・不落対策等】を示す。

### 【不調・不落対策等】

- (1) 競争参加資格の緩和
- (2) 難工事指定

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 刀水クラブ・テレビ記者会 高崎記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 高崎河川国道事務所

電話：027-345-6000 (代表) メールアドレス：ktr-akagi@mlit.go.jp

副 所 長 江波戸 (えばと) (内線：204)

道路管理第二課長 黒岩 (くろいわ) (内線：441)

《工事概要》

1. R7・R8・R9 前橋出張所緑地維持その2 工事

- (1) 工事場所：前橋出張所管内 (L=約47.4 km)
- (2) 工期：契約締結の翌日から令和10年3月31日
- (3) 入札方式：一般競争入札方式 (総合評価落札方式) 若手技術者活用評価型
- (4) 工事種別：造園工事 A+B 等級
- (5) 工事概要：樹木・芝生管理工 1 式  
道路除草工 1 式  
剪定・除草等処分 1 式  
応急処理作業工 1 式  
仮設工 1 式

2. R7・R8・R9 沼田出張所緑地維持その2 工事

- (1) 工事場所：沼田出張所管内 (L=約50.8 km)
- (2) 工期：契約締結の翌日から令和10年3月31日
- (3) 入札方式：一般競争入札方式 (総合評価落札方式) 若手技術者活用評価型
- (4) 工事種別：造園工事 A+B 等級
- (5) 工事概要：樹木・芝生管理工 1 式  
道路除草工 1 式  
剪定・除草等処分 1 式  
応急処理作業工 1 式  
仮設工 1 式

《不調・不落対策等》

(1) 競争参加資格の緩和

1) 対象等級の拡大

競争参加者数が少数と見込まれることから、対象等級を A 等級から A 等級又は B 等級に拡大します。

(2) 難工事指定

本工事は、交通量の極めて多い現道上で交通規制等を伴う作業となり、厳しい安全管理と施工管理が必要であるため、「難工事指定」を採用します。

「難工事」指定された工事は、完成時に 70 点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の 4 年間で評価対象となります。

《発注スケジュール》

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ○入札公示、入札説明書交付    | ：令和 7 年 4 月 11 日（金） |
| ○技術資料等の提出期限      | ：令和 7 年 4 月 18 日（金） |
| ○入札書・工事費内訳書の提出期限 | ：令和 7 年 5 月 23 日（金） |
| ○開札日             | ：令和 7 年 5 月 28 日（水） |