
 
 

令和７年５月 15 日 

国土交通省関東地方整備局 

霞ヶ浦河川事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ６常陸川水門外ＣＣＴＶ設備更新工事」の発注手続きを行います～ 

 

霞ヶ浦河川事務所が発注する「Ｒ６常陸川水門外ＣＣＴＶ設備更新工事」において、不調･

不落対策等を試行、採用します。 

 

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとり

やめや不調が予測される工事について不調･不落対策等を試行しております。 

 今回発注する「Ｒ６常陸川水門外ＣＣＴＶ設備更新工事」については、以下の不調･不落対策

等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

 ２．競争参加資格の緩和 

 ３．余裕期間制度（フレックス方式） 

 ４．世界的な半導体不足による工期等 

５．機器単体費の提示 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ 

土浦記者クラブ、鹿島記者クラブ、千葉県政記者会 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 

電話：０２９９－６３－２４１１（代表） FAX：０２９９―６３―２４９８ 

副所長（技）  甲田（こうだ）  （内線：２０４） 

管理課長    栗山（くりやま） （内線：３３１） 

  



《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ６常陸川水門外ＣＣＴＶ設備更新工事 

（２）工事場所：茨城県神栖市太田地先外１箇所 

         １）茨城県かすみがうら市沖ノ内地先 

（３）工  期：全体工期 契約の翌日から令和８年２月２７日 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：通信設備工事 

（６）工事内容：ＨＤＩＰカメラ装置                 １台 

        ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置      １台 

         ドーム型カメラ装置                 ３台 

機器据付調整・撤去工               １式 

 ■工事概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 

常陸川水門（神栖市太田地先）  

常陸川右岸 0.6kp付近 

沖ノ内（かすみがうら市沖ノ内地先） 

西浦中岸 23.3kp付近 

ＨＤＩＰカメラ装置：沖ノ内 

ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置： 

常陸川水門（魚道ゲート） 

ドーム型カメラ装置： 

常陸川水門（魚道出口１、２、３） 
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《不調・不落対策等》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

    競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実

施を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

 ２．競争参加資格の緩和 

  １）地域要件の拡大 

    工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「茨城県内に建設業法 

に基づく本店、支店又は営業所を有する企業」から、地域要件を設定せず「建設業法に 

基づく本店、支店又は営業所を有する企業」に拡大します。 

  ２）企業に求める施工実績の緩和 

    企業に求める施工実績を「屋外用カメラで光ケーブルを介して監視・操作が可能な機

能を有する設備を設置した工事であること。」に限定せず、「建設業法第２条でいう建設

工事のうち、電気通信工事であること。」のみとして緩和します。 

 

３．余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和８年２月２

７日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

   なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

４．世界的な半導体不足による工期等 

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない

場合は、協議の対象にします。 

 

５．機器単体費の提示 

本工事は、ＣＣＴＶ設備に係る機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試行し

ます。 



 

 

《スケジュール》 

 ○入札公示、入札説明書 交付       ：令和７年 ５月１５日（木） 

 ○技術資料等の提出期限          ：令和７年 ５月２７日（火） 

 ○入札書・工事費内訳書 提出期限     ：令和７年 ６月３０日（月） 

 ○開札日                 ：令和７年 ７月 ３日（木） 



 




