
 
 

令和７年６月１８日 

国土交通省関東地方整備局 

江戸川河川事務所 

 

工事の発注手続きについて 

～「Ｒ６中川左岸新宿地先環境整備工事」の発注手続きを行います～ 

 

 江戸川河川事務所が発注する「Ｒ６中川左岸新宿地先環境整備工事」において、不調・不

落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめ

や不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ６中川左岸新宿地先環境整備工事」については、以下のとおり不調・不落対

策等を試行、採用します。 

 

 

 

【不調・不落対策等】 

１． 総合評価落札方式（企業能力評価型） 

２． 余裕期間制度（フレックス方式） 

３． 競争参加資格の緩和 

 

※詳細は次頁をご覧ください。 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞  

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 茨城県政記者クラブ 千葉県政記者会 埼玉県政記者クラブ  

都庁記者クラブ 神奈川県政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 江戸川河川事務所 

電話：０４－７１２５－７３１１（代表）   ＦＡＸ：０４－７１２５－７３３９  

副所長       菅  （かん）   （内線：２０４） 

工務第一課長    宮本 （みやもと） （内線：３１１） 

 

  



《工事概要》 

(１)工 事 名：Ｒ６中川左岸新宿地先環境整備工事 

(２)工事場所：東京都葛飾区新宿地先 

(３)工  期：契約締結の翌日から令和８年２月２７日 

(４)入札方式：総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型) 企業能力評価型 

(５)工事種別：一般土木 Ｃ等級 

(６)工事内容(概要)： 

 

  

 

○本工事は、中川左岸１５ｋ付近の新宿地先において、まちと川が一体的となったまちづ

くりを目的とした護岸工事を実施します。 

護岸整備延長 約４６０ｍ 

・河川土工 １式 盛土工 約２６０ｍ３、盛土工(砕石) １式、法面整形工 １式 ・矢板護岸工 １式 矢板工

(鋼矢板) 約１６９枚・法覆護岸工  １式・付帯道路工 １式 ・付属物設置工 １式・付帯道路施設工 １式 

・ＣＣＴV 設備工 １式・構造物撤去工 １式・仮設工１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《不調･不落対策等》 

１．総合評価落札方式 (企業能力評価型) 

 競争参加者が少数と見込まれ、地域インフラを支える担いとしての企業を確保するため、 

技術的難易度がそれほど高くない工事について、採用するものです。特徴は次のとおりです。 

１） 企業の技術力のみを評価対象とし、地域に精通した企業の参加の促進、担い手とな

る企業の確保を図ります。 

２） 評価項目が絞られているため、技術資料作成に係る事務負担の軽減を図ります。 

 

２．余裕期間制度(フレックス方式) 

  本工事は、受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の

準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和８年２月２７日まで

の間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

  なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 



３．競争参加資格の緩和 

   １）企業に求める施工実績の緩和 

     企業に求める施工実績は、「護岸工事」に限定せず、以下の（ア）又は（イ）のいず

れかとして緩和をします。 

     （ア）河川における護岸工事(維持工事は除く)であること。 

     （イ）河川における築堤工事であること。 

 

《スケジュール》 

 ○入札公告                 ：令和７年６月１８日（水） 

 ○技術資料等の提出期限           ：令和７年６月２５日（水） 

 ○入札書・工事費内訳書の提出期限      ：令和７年７月１８日（金） 

 ○開札日                  ：令和７年７月２４日（木） 

 

《今後の事業計画》 

■葛飾中川かわまちづくり概要 HP 

国土交通省ＨＰ：全国かわまちづくり MAP：葛飾区長 - かわまちづくり 

葛飾区役所ＨＰ：葛飾中川かわまちづくり計画について｜葛飾区公式サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《その他》 

○想定される施工費用や仮設費用については当初設計に見込んでおりますが、現地照査の結

果当初設計により難い場合や整備に必要な費用が生じた場合は、設計審査会にて協議した

うえで設計変更の対象とします。 

https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/map/kanto/832570.html
https://www.city.katsushika.lg.jp/planning/1003614/1033115.html

